
 

 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO compras.gov n° 90026/2024 

PE00025/2024 - PROCESSO IPT nº 103390/2024 
CÓDIGO DA UASG: 103101 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.gov.br/compras 

PREÂMBULO 

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 22/11/2024, às 09h 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL 

MODO DE DISPUTA: ABERTO 

EMPREITADA: POR PREÇO GLOBAL  

RECURSOS PRÓPRIOS 

O INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. – IPT torna 
público que se acha aberta a licitação em referência, na modalidade PREGÃO, a ser realizada 
por intermédio do sistema eletrônico, que será regida pela Lei federal nº 14.133, de  de abril 
de 2021, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 
13.303, de 30 de junho de 2016, do Regulamento de Licitações e Contratos do IPT, disponível 
no site www.ipt/fornecedores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus anexos 
e serão encaminhados por meio eletrônico após o registro dos interessados em participar do 
certame e do credenciamento de seus representantes, no Sistema de Cadastramento Unificado 
de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras). 

A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico 
www.gov.br/compras, no dia e horas mencionadas no preâmbulo deste Edital e conduzida pelo 
pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, designados nos autos do processo em epígrafe pela 
autoridade competente. 

1 DO OBJETO 

1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica visando a execução 
de obra de adequação do prédio nº 67, do IPT, para a implantação da Estação de 
Hidrogênio Verde e Laboratório de Hidrogênio,  situado na Av. Prof. Almeida Prado, 
532 – Bairro Butantã – São Paulo/SP, conforme projetos básico e executivo, e planilha 
quantitativo-orçamentária, constantes do ANEXO I, da Minuta Contratual, ANEXO II, deste 
Edital. 

2 DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS 

2.1 Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com o IPT que 
estiverem registrados no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, 
em atividade econômica compatível com o seu objeto, sejam detentores de senha para 
participar de procedimentos eletrônicos e tenham credenciado os seus representantes, 
na forma estabelecida no regulamento que disciplina a inscrição no referido Cadastro. 

2.1.1 O registro no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, o 
credenciamento dos representantes que atuarão em nome da licitante no Sistema 
de Pregão Eletrônico e o respectivo acesso, deverão ser obtidos anteriormente à 
abertura da sessão pública e autorizam a participação em qualquer pregão 
eletrônico realizado por intermédio do Sistema de Compras do Governo Federal. 

2.2 As informações a respeito das condições exigidas e dos procedimentos a serem cumpridos, 
para o registro no Sistema, para o credenciamento de representantes e para a obtenção 
de senha de acesso, estão disponíveis no endereço eletrônico 
https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web. 

http://www.gov.br/compras
http://www.ipt/fornecedores
http://www.gov.br/compras
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2.3 A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado ao acessar, 
inicialmente, o ambiente eletrônico de contratações do Sistema de Compras do Governo 
Federal, declare, mediante assinalação nos campos próprios, que inexiste qualquer fato 
impeditivo de sua participação no certame ou de sua contratação, que conhece e aceita 
os regulamentos do Sistema, relativos ao Pregão Eletrônico. 

2.4 A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão eletrônico, por 
seus representantes devidamente credenciados, assim como pela utilização da senha de 
acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa não credenciada como 
sua representante.  

2.5 Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em cada 
pregão eletrônico. 

2.6 O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e 
obrigações inerentes ao certame. 

2.7 Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 6.13, bem como para a 
fruição do benefício de habilitação com irregularidade fiscal previsto na alínea “e”, do 
item 10.1, deste edital, a condição de microempresa, de empresa de pequeno porte, 
deverá constar do registro da licitante junto ao SICAF. 

2.8 Dos impedimentos: 

2.8.1  Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pelo IPT, direta ou 
indiretamente, a Licitante: 

2.8.1.1 cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do 
capital social seja diretor ou empregado do IPT; 

2.8.1.2 suspensa pelo recebimento de sanções restritivas da liberdade de licitar 
e contratar com quaisquer órgãos e entidades da Administração Pública 
do Estado de São Paulo; 

2.8.1.3 declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela 
unidade federativa a que está vinculada ao IPT, enquanto perdurarem os 
efeitos da sanção; 

2.8.1.4 constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou 
declarada inidônea; 

2.8.1.5 cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou 
declarada inidônea; 

2.8.1.6 constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa 
suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que 
deram ensejo à sanção; 

2.8.1.7 cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa 
suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que 
deram ensejo à sanção; 

2.8.1.8 que se encontre sob falência, concordata, insolvência, recuperação 
judicial não acolhida em Juízo ou recuperação extrajudicial não 
homologada, dissolução ou liquidação; 

2.8.1.9  que não explore ramo de atividade compatível com o objeto desta 
licitação; 

2.8.1.10 que seja cooperativa, nos termos da Lei Federal nº 13.690/2012, do 
Decreto Estadual nº 55.938/2010 alterado pelo Decreto Estadual 
57.159/2011;  

2.8.1.11  que seja microempreendedor individual; e 

2.8.1.12  reunida em consórcio. 

2.8.2 Aplica-se a vedação prevista no item 2.8.1: 

2.8.2.1 à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, 
bem como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição 
de licitante; 



 

 

 

2.8.2.2 a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: 

a) dirigente do IPT; 

b) empregado do IPT cujas atribuições envolvam a atuação na área 
responsável pela licitação ou contratação; 

c) autoridade do ente público a que o IPT esteja vinculado. 

2.8.2.3 cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu 
prazo de gestão ou rompido seu vínculo com o IPT há menos de 6 (seis) 
meses. 

2.9 Também estará impedida de participar direta ou indiretamente das licitações do IPT: 

I -  pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto da licitação; 

II -  pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do 
anteprojeto ou do projeto básico da licitação. 

III - pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto básico da licitação seja 
administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, 
neste último caso quando a participação superar 5% (cinco por cento) do capital 
votante. 

2.9.1 Considera-se participação a existência de vínculos de natureza técnica, comercial, 
econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto básico, pessoa física 
ou jurídica, e a licitante responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, 
incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. 

3 DAS PROPOSTAS 

3.1  As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço 
www.gov.br/compras, na opção “ACESSO AO SISTEMA”, desde a divulgação da íntegra do 
edital no referido endereço eletrônico, até o dia e horário previstos no preâmbulo para a 
abertura da sessão pública. 

3.2 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do 
sistema, que: 

3.2.1 está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus Anexos, bem 
como que a proposta apresentada compreenderá a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos 
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo 
e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento 
convocatório; 

3.2.2 não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição Federal; 

3.2.3 não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 
disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição 
Federal; 

3.2.4 cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

3.3 A falsidade da declaração de que trata os subitens 3.2.1 a 3,2,4 sujeitará o licitante às 
sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

3.4 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, 
até a abertura da sessão pública. 

3.5  A proposta de preço deverá conter o PREÇO GLOBAL, em moeda corrente nacional, com 
apenas 2 (duas) casas decimais após a virgula, em algarismos,apurados na data de sua 
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 

3.5.1  O PREÇO GLOBAL não deverá incluir qualquer encargo financeiro ou previsão 
inflacionária, já computado o BDI. 

http://www.gov.br/compras
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm


 

 

 

3.5.2  O preço apresentado pela proponente deverá conter, além do lucro, todas e 
quaisquer despesas de custos, tais como: manutenção do canteiro de obras, 
materiais, mão de obra, alimentação, equipamentos, transportes, cargas, seguros 
sociais e trabalhistas, limpeza durante a execução e término da obra, custos e 
benefícios, taxas e impostos, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, 
dominicais e feriados para o cumprimento do prazo e regime de execução, 
treinamento de operação e manutenção, garantias dos equipamentos instalados, 
desenhos “AS BUILT”, e quaisquer outras que decorram direta ou indiretamente, 
relacionadas com a consecução do objeto desta licitação. 

3.5.3 As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta 
licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer 
outra condição não prevista no Edital e seus anexos. 

3.5.4 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a licitante. 

3.5.5 A licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 
dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis 
decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsíveis em seu ramo de 
atividade, tais como aumentos de custo de mão de obra decorrentes de negociação 
coletiva ou de dissídio coletivo de trabalho. 

3.5.6 Não será admitida proposta inferior à quantidade prevista neste Edital. 

3.5.7 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe a documentação 
que integra este Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o 
objeto licitado nos seus termos, bem como de utilizar os materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

3.5.8 HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO EDITAL E 
AQUELA CONSTANTE DO SISTEMA, PREVALECERÁ A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE 
DO EDITAL. 

3.6 Na etapa de “Julgamento de Propostas” da sessão pública do pregão, o Pregoeiro 
solicitará da licitante detentora da melhor oferta o envio, no campo próprio do sistema, 
da planilha quantitativo-orçamentária constante do ANEXO I, da minuta contratual, 
ANEXO II, deste Edital, a qual deverá ser devidamente preenchida com seus valores 
unitários e totais, os quais fundamentarão as medições e os consequentes faturamentos.  

3.6.1  A planilha quantitativo-orçamentária adequada ao último lance ofertado, após a 
negociação realizada, deverá ser apresentada no prazo mínimo de 2 (duas) horas, 
acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessários 
à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

3.6.2 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante antes de findo o prazo, ou de ofício, a 
critério do pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente 
para o envio da documentação exigida. 

3.6.3 Se a licitante detentora da melhor oferta deixar de cumprir a obrigação 
estabelecida no subitem 3.6, sua proposta não será aceita pelo Pregoeiro. 

3.6.4 Neste momento é incabível o envio de anexos que versem sobre documentos de 
habilitação, o que ocorrerá somente em uma etapa posterior do pregão eletrônico. 

3.7 O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da 
data de abertura da sessão pública do pregão.  

4 DA HABILITAÇÃO 

4.1 O julgamento da habilitação se processará na forma prevista no item 10, deste Edital, 
mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito a: 



 

 

 

4.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Prova de registro na Junta Comercial ou repartição correspondente, em se 
tratando de empresário individual ou sociedade limitada unipessoal – SLU. 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 
na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias. 

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se 
de sociedades empresárias. 

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 
tratando-se de sociedades não-empresárias, acompanhado de prova da 
diretoria em exercício. 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir.  

4.1.2  REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a)  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ/MF); 

b)  Certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos 
os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 
administradas, inclusive as Contribuições Previstas pelas alíneas “a”, “b” e “c” 
do parágrafo único do artigo 11 da Lei 8.212/1991, nos termos da Portaria 
Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014 e alterações posteriores; 

c)  Certificado de Regularidade perante o FGTS - CRF; 

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa, ou Positiva com Efeitos de 
Negativa, de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do art. 642-A, do Título 
VII-A, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943. 

4.1.2.1 Todas as certidões deverão estar dentro do prazo de validade. 

4.1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 
execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física; 

a.1)  Caso a licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá 
ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a 
homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso. 

4.1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) 01 (um) atestado, no mínimo, em nome da licitante, de desempenho anterior 
em atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e 
prazos com o objeto desta licitação, fornecidos(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU.  

a.1)  O(s) atestado(s) deverá(ão) apresentar as seguintes informações: 

- nome e CNPJ do contratado e do contratante; 

- valor do contrato; 

- discriminação dos serviços executados; 

- período de execução;  



 

 

 

- assinatura, nome completo e cargo da pessoa signatária; e 

- endereço para correspondência e telefone para contato. 

a.2)  Parcela de maior relevância técnica de valor significativo que deverá ser 
comprovada no(s) atestado(s) apresentado(s): 
- Instalações de proteção contra incêndio com metragem mínima de 

500m2. 

b)  Indicação do(s) responsável(is) técnico(s) pela obra, integrante(s) do quadro 
permanente da proponente (sócio(s), empregado(s) ou autônomo(s)), em nome 
do(s) qual(is) deverão ser emitidas as A.R.T. – Anotações de Responsabilidade 
Técnica ou R.R.T. – Registro de Responsabilidade Técnica, graduado(s) em 
engenharia civil ou arquitetura. 

b.1)  O(s) profissional(is) deverá(ão) ser devidamente registrado(s) no CREA 
e/ou CAU, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por 
execução de serviços de características semelhantes às do objeto desta 
licitação, cuja aferição far-se-á mediante apresentação de Certidão de 
Acervo Técnico expedida pelo CREA e/ou CAU da jurisdição onde foram 
executados os referidos serviços.  

b.1.1) Para acompanhamento da obra, caso não seja(m) designado(s) 
o(s) profissional(is) indicado(s) anteriormente, a proponente 
deverá indicar outros de mesmo nível superior e com a mesma 
comprovação de responsabilidade técnica, exigidos nas 
alíneas b.1) e b.1.1). 

b.1.2)  Para fins de comprovação de vínculo entre a proponente e os 
profissionais de que trata este item, será admitida a 
apresentação de um dos seguintes documentos: 

- contrato social; ou 

- registro na carteira profissional ou ficha de empregado ou 
contrato de trabalho; ou 

- contrato de prestação de serviços autônomos. 

c)  Prova de inscrição da licitante perante o CREA e/ou CAU, mediante 
apresentação de certidão de registro vigente. 

d)  Visita técnica prévia, imprescindível para o conhecimento pleno das condições 
e peculiaridades do objeto a ser contratado, permitindo a melhor compreensão 
dos encargos técnicos e, por conseguinte, a elaboração das propostas pelas 
licitantes, não cabendo ao IPT nenhuma responsabilidade em função de 
insuficiência dos dados levantados por ocasião da visita técnica. 

d.1) A visita poderá ser agendada junto ao Departamento de Projetos e 
Obras, da Coordenadoria de Gestão do Campus - CGC, do IPT, cabendo 
à própria licitante o dever de designar livremente o profissional 
entendido como o mais adequado para a tarefa, preferencialmente, por 
intermédio de responsável técnico. 

d.2) O agendamento poderá ser realizado pelos telefones (11) 3767-4513 com 
Sérgio Yamashita  (sergioy@ipt.br), 3767-4863 com Anaí Minelli 
(anai@ipt.br) e (11) 3767-4024 com Diego de Oliveira Toledo 
(diogotoledo@ipt.br) e a vista será permitida dentro de todo o prazo 
entre a publicação e a apresentação das propostas. 

d.3) O interessado não poderá pleitear modificações nos preços, nos prazos 
ou nas condições contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou 
reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de 
dados ou de informações sobre o local em que serão executados os 
serviços objeto da contratação. 

mailto:sergioy@ipt.br
mailto:anai@ipt.br
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d.4) A licitante poderá optar pela não realização da visita técnica, hipótese 
em que deverá atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e 
as condições de realização do objeto da licitação, afirmando ainda, que 
tinha ciência da possibilidade de fazê-la, mas que, ciente dos riscos e 
consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a 
visita técnica que lhe havia sido facultada. 

d.5)  A proponente deverá indicar sua razão social e o número de seu CNPJ, 
por ocasião da visita, para que os mesmos sejam devidamente 
consignados no atestado de que trata este item. 

d.6) As declarações referentes à visita técnica constam do Anexo I, deste 
Edital (modelos 3 e 4). 

4.1.5 OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) Declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho e Emprego, e 
quanto às normas relativas à saúde e segurança do trabalho. 

b) Declaração de não enquadramento nos impedimentos constantes deste Edital. 

4.1.5.1 As declarações acima deverão ser formalizadas nos termos dos modelos 
constantes do ANEXO I, deste Edital. 

4.1.6 DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) Os documentos necessários à habilitação deverão declarar a regularidade de 
situação da empresa/pessoa jurídica responsável pelo futuro fornecimento, 
cujo CNPJ deverá ser indicado pela proponente na ocasião da apresentação da 
proposta. 

b) Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, o 
IPT aceitará como válidas as expedidas até 06 (seis) meses imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas. 

c)  A licitante que se considerar isenta ou imune de tributos relacionados ao objeto 
da licitação, cuja regularidade fiscal seja exigida no presente Edital, deverá 
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela 
correspondente Fazenda do domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma 
da lei. 

d) A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e 
trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro 
cadastral no SICAF. 

5 DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO 

5.1 A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio 
de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital. 

5.2 A análise da conformidade das propostas visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos e será feita exclusivamente na fase de 
julgamento em relação à proposta mais bem classificada. 

5.2.1 Serão desclassificadas as propostas: 

a) cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 
licitantes;  

c) apresentadas por licitante impedida de participar, nos termos do item 2.8 deste 
Edital; 

d) que apresentem preços unitários ou total simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços dos insumos; 



 

 

 

e) formuladas por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo 
colusivo voltado a fraudar ou frustrar o caráter competitivo do certame 
licitatório; 

f) que, por ação da licitante ofertante, por quaisquer meios, antes ou durante a 
sessão pública, franqueie, permita ou possibilite a sua identificação para a 
Unidade Compradora, para o Pregoeiro ou para os demais participantes em 
qualquer momento, desde a publicação do aviso até a conclusão da etapa de 
negociação, especialmente no preenchimento do formulário eletrônico para a 
entrega das propostas. 

g) A desclassificação de que trata o item anterior dar-se-á por meio de 
desclassificação da proposta na etapa "Julgamento de Propostas”. 

5.2.1.1 A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro. 

5.2.2 Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 
licitantes. 

5.2.3 Somente as licitantes cujas propostas sejam classificadas e ordenadas 
automaticamente pelo sistema participarão da fase de lances. 

6 DA ETAPA DE LANCES 

6.1  Iniciada a fase competitiva, as licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento dos lances 
e dos valores consignados nos registros. 

6.1.1 Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo MENOR PREÇO GLOBAL, 
sagrando-se vencedora a licitante que ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL.   

6.2 As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para 
abertura da sessão pública e as regras estabelecidas neste Edital. 

6.3 A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado 
pelo sistema, observado o intervalo mínimo de diferença de valores de R$ 21.000,00 
(vinte e um mil reais), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto 
em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 

6.4 A licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 
(quinze) segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou 
inexequível. 

6.5 O Pregoeiro poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou 
o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo do processo 
licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema. 

6.5.1 A licitante que tiver o seu lance excluído pelo Pregoeiro poderá mantê-lo, se julgar 
o valor consistente e exequível, devendo apresentar novamente o valor, dentro do 
tempo de duração da etapa de lances. 

6.6 Durante a sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do 
melhor lance registrado, vedada a identificação da licitante. 

6.7 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, 
em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

6.8 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos com prorrogação 
automática quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de 
duração dessa etapa. 

6.9 A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item anterior, será 
de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

6.10 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a etapa será 
encerrada automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme ordem 
crescente de valor. 



 

 

 

6.11 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, 
poderá admitir o reinício da disputa aberta, em prol da consecução do melhor preço, nos 
termos dispostos para a definição das demais colocações. 

6.11.1 Após o reinício previsto no item 6.11, as licitantes serão convocadas para 
apresentar lances intermediários. 

6.11.2 Encerrada a etapa de que trata o item 6.11.1, o sistema ordenará e divulgará os 
lances conforme ordem crescente de valor. 

6.12 Após o encerramento da etapa de lances e da eventual etapa de reinício de lances, nos 
termos indicados no item 6.11 desta cláusula, se houver a participação de microempresas 
e/ou empresas de pequeno porte e, nessa hipótese, ocorrer empate entre as propostas, 
nos termos da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, ficará assegurada 
às microempresas ou empresas de pequeno porte, como critério de desempate, 
preferência de contratação.  

6.12.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas MEs/EPPs sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta 
mais bem classificada durante a etapa de lances; 

6.12.2 Para efeito do disposto no item 6.12.1, ocorrendo empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 

a) o sistema de pregão eletrônico, após o encerramento da fase de lances, 
identificará em coluna própria as MEs/EPPs participantes, fazendo a 
comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma 
ME/EPP, e das demais MEs/EPPs na ordem de classificação; 

b) a proposta que se encontrar na faixa até 5% (cinco por cento) acima da 
proposta de menor preço estará empatada com a primeira colocada e terá o 
direito de, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 
encaminhar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada 
para desempate; 

c) para viabilizar tal procedimento, o sistema selecionará as propostas 
enquadradas nos termos da alínea “b”, disponibilizando-as automaticamente 
nas telas do Pregoeiro e fornecedor, encaminhando mensagem também 
automática, por meio do chat, convocando a ME/EPP que se encontra em 
segundo lugar a fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos, sob 
pena de decair do direito concedido; 

d) caso a ME/EPP, classificada em segundo lugar, desista ou não se manifeste no 
prazo estabelecido, o sistema convocará as demais MEs/EPPs participantes na 
mesma condição, na ordem de classificação. Havendo êxito nesse 
procedimento, o sistema disponibilizará a nova classificação dos fornecedores 
para fins de aceitação; 

e) não havendo êxito, ou não existindo ME/EPP participante, prevalecerá a 
classificação inicial.  

6.12.3 Na hipótese da não contratação, nos termos do item 6.12.2 desta cláusula, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 
do certame; 

6.12.4  O disposto no item 6.12.1 desta cláusula aplicar-se-á quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por ME/EPP; 

6.13 Não poderá haver desistência dos lances efetuados, salvo a hipótese do item 6.4, 
sujeitando-se a proponente desistente às penalidades previstas neste Edital. 

 

 



 

 

 

7 DA DESCONEXÃO DO SISTEMA NA ETAPA DE LANCES 

7.1 Na hipótese de o sistema eletrônico se desconectar no decorrer da etapa de envio de 
lances da sessão pública e permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo 
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

7.2 Caso a desconexão do sistema eletrônico persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos 
para o Pregoeiro, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte 
e quatro) horas após a comunicação do fato às participantes no sítio 
www.gov.br/compras/pt-br.  

8 DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

8.1  Finalizada a etapa competitiva, caso ocorra empate por equivalência de preços, serão 
realizados os seguintes procedimentos: 

8.1.1 aplicação dos critérios de desempate previstos nos arts. 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123/2006, nos termos transcritos nos itens 6.12, 6.12.1 e 6.12.2 
deste Edital;  

8.1.2 aplicação do critério de desempate previsto no Art. 60 da Lei nº 14.133/21, nesta 

ordem: 

8.1.2.1 disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão 

apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação; 

8.1.2.2  avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual 

deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito 
de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei nº 14.133, de 
2021; 

8.1.2.3 desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e 

mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

8.1.2.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 

orientações dos órgãos de controle. 

8.1.3 Persistindo o empate, será assegurada preferência, nos termos do § 1º do art. 60 

da Lei nº 14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou 

prestados por: 

8.1.3.1 empresas estabelecidas no território do Estado de São Paulo; 

8.1.3.2 empresas brasileiras; 

8.1.3.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 
no País; 

8.1.3.4 empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 
12.187, de 29 de dezembro de 2009. 

8.1.4  Permanecendo o empate após aplicação de todos os critérios de desempate de que 
tratam os subitens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3 acima, proceder-se-á a sorteio das 
propostas empatadas, nos termos do § 2º, do artigo 28, da Instrução Normativa 
SEGES/ME nº 73, de 22 de setembro de 2022, alterada pela Instrução Normativa 
(IN) nº 79, de 12 de setembro de 2024. 

8.2 O critério de desempate disposto no item 8.1 desta cláusula também será aplicado caso 
não haja envio de lances após o início da fase competitiva. 

9 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1 Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO 
GLOBAL, observados os requisitos, as especificações técnicas e os parâmetros definidos 
neste Edital e em seus anexos quanto ao objeto. 

http://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-mgi-no-79-de-12-de-setembro-de-2024
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-mgi-no-79-de-12-de-setembro-de-2024


 

 

 

9.2 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro realizará a verificação 
da conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao 
objeto estipulado, à compatibilidade do preço final em relação ao estimado para a 
contratação. 

9.3 Será desclassificada a proposta vencedora que não atender aos requisitos do subitem 
5.2.1, deste Edital 

9.4 Erros no preenchimento da proposta não constituem motivo para desclassificação desta, 
desde que se limitem a erros ou falhas que não alteram a substância da proposta. 

9.5 Após a negociação, o Pregoeiro fará o exame da aceitabilidade da oferta da primeira 
classificada, do menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 

9.5.1 A aceitabilidade dos preços será aferida a partir dos preços de mercado vigentes 
na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada 
pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 

9.5.2 O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes os esclarecimentos 
que julgar necessário. 

9.6 Se o preço alcançado ensejar dúvidas quanto à sua exequibilidade, poderá o Pregoeiro 
determinar à licitante que demonstre a sua viabilidade, sob pena de desclassificação, por 
meio de documentação complementar que comprove a capacidade da licitante em 
fornecer o objeto licitado pelo preço ofertado e nas condições propostas no Edital. 

9.7 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender à exigência estabelecida na 
cláusula supra, o Pregoeiro, desclassificará, motivadamente, a proposta e examinará as 
ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 
atenda a todas as exigências, devendo, também, negociar diretamente com a 
proponente, para que seja obtido preço melhor. 

9.8 Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro ao julgamento da 
habilitação. 

10 JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

10.1 Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro ao julgamento da 
habilitação, observando as seguintes diretrizes: 

a) Verificação dos dados e informações do autor da oferta aceita, constantes do SICAF 
e extraídos dos documentos indicados no item 4, deste edital. 

b) Caso os dados e informações constantes do SICAF não atendam aos requisitos 
estabelecidos no item 4, deste Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir 
ou sanear eventuais omissões ou falhas, mediante consultas efetuadas por outros 
meios eletrônicos hábeis de informações. 

b.1) Essa verificação será certificada pelo Pregoeiro por meio de aviso lançado no 
sistema, via “chat”, devendo ser anexados aos autos, os documentos passíveis 
de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
certificada e justificada. 

b.2)  Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no 
SICAF serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo mínimo 
de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. 

b.2.1) O prazo disposto no item b.2) poderá ser prorrogado por igual período 
nas seguintes situações: 

b.2.1.1)  por solicitação da licitante, mediante justificativa aceita 
pelo Pregoeiro, ou 

b.2.1.2)  à critério do Pregoeiro, quando constatado que o prazo 
estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos 
exigidos neste Edital. 

 



 

 

 

c) A licitante poderá, ainda, suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas, relativas ao 
cumprimento dos requisitos e condições de habilitação estabelecidos no Edital, 
mediante a apresentação de documentos, desde que os envie no curso da própria 
sessão pública do pregão e até a decisão sobre a habilitação, cujo envio deverá ser 
feito da forma indicada na sub alínea "b.2", acima. 

d) O IPT não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos 
hábeis de informações no momento da verificação de documentação ou dos meios 
para a transmissão de documentos a que se referem as cláusulas anteriores, 
ressalvada a indisponibilidade de seus próprios meios. Na hipótese de ocorrerem essas 
indisponibilidades, a licitante deverá encaminhar os documentos solicitados por 
outros meios, dentro do prazo estabelecido, sob pena de inabilitação, mediante 
decisão motivada. 

e) Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, não será exigida 
comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos 
documentos indicados no subitem 4.1.2, alíneas "a" a "d" do item 4, deste Edital, 
ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação.  

f) Havendo necessidade de maior prazo para analisar os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no chat eletrônico a nova data e horário 
para sua continuidade. 

g)  Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de 
habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, 
na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133, de 2021). 

h)  Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a 
declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 
deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras 
normas específicas. 

i) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a 
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 

j) Os originais dos documentos enviados pelas licitantes durante a sessão do pregão, 
quando solicitados pelo Pregoeiro, deverão ser apresentados no Departamento de 
Gestão das Aquisições/Área de Licitações, da Coordenadoria Administrativa do IPT, 
sito na Av. Professor Almeida Prado, n° 532, prédio nº 11, 1º andar, sala 22, bairro 
do Butantã, CEP 05508-901 - São Paulo - SP, em até 02 (dois) dias úteis após o 
encerramento da sessão pública, sob pena de invalidade do respectivo ato de 
habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis. 

j.1) Os documentos poderão ser apresentados mediante publicação em órgão da 
imprensa oficial, ou por cópia simples, desde que acompanhados dos originais 
para que sejam autenticados por servidor da administração; ou  

j.2) Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de 
certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 
2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em 
relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e 
cópias autenticadas em papel. 

10.2 A licitante habilitada nas condições da alínea "e", do subitem 10.1, deverá comprovar sua 
regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 

10.3 A comprovação de que trata o subitem 10.2 deverá ser efetuada mediante a apresentação 
das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeito de negativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que a licitante for 
declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério do IPT. 



 

 

 

10.4 Ocorrendo a habilitação na forma indicada na alínea “e”, do item 10.1, a sessão pública 
será suspensa pelo Pregoeiro, observados os prazos previstos no subitem 10.3, para que a 
licitante vencedora possa comprovar a regularidade fisca. 

10.5 Por ocasião da retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motivadamente sobre a 
comprovação ou não da regularidade fiscal ou sobre a prorrogação de prazo para a mesma 
comprovação, observado o disposto no mesmo item 10.3. 

10.6 Se a oferta não for aceitável, se a licitante desatender às exigências para a habilitação, 
ou não sendo saneada a irregularidade fiscal, nos moldes dos subitens 10.2 a 10.5, 
respeitada a ordem de classificação, examinará a oferta subsequente de menor preço, 
negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, 
verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor. 

11 FASE RECURSAL 

11.1 Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, não inferior a 10 
(dez) minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato 
de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de 
recorrer, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o 
objeto ao licitante declarado vencedor. 

11.2 As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no 
sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de intimação ou de 
lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de 
fases, da ata de julgamento. 

11.3 Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas        
contrarrazões, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação pessoal ou 
de divulgação da interposição do recurso. 

11.4 Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus 
interesses. 

11.5 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser 
aproveitados. 

11.6 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão, a qual 
poderá reconsiderar a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no 
prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento dos autos. 

11.7 O recurso e pedido de reconsideração terão efeito suspensivo até a decisão final pela 
autoridade competente. 

12 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1 Encerradas as fases de julgamento de propostas e habilitação, e exauridos os recursos 
administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior para 
adjudicar o objeto e homologar o procedimento, observado o disposto no artigo 71 da Lei 
Federal nº 14.133, de 2021. 

13 DA CONTRATAÇÃO 

13.1 A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo 
de contrato, cuja minuta integra este edital como ANEXO II. 



 

 

 

13.1.1 Se, por ocasião da formalização do contrato, a certidão expedida conjuntamente 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), por elas administrados, inclusive as Contribuições 
previstas pelas alíneas “a” e “c” do parágrafo único, do Artigo 11, da Lei nº 
8.212/91, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro 
de 2014, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Certificado de Regularidade 
do FGTS) e a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa, ou Positiva com Efeitos de 
Negativa, de Débitos Trabalhistas – CNDT)  estiverem com os prazos de validade 
vencidos, o IPT verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, 
certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos 
passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 

13.1.2 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 
Adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a 
sua situação de regularidade de que trata o subitem 13.1.1, deste item IX, 
mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em 
vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 

13.1.3 Constituirá condição para a celebração da contratação a inexistência de registros 
em nome da Adjudicatária no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de 
Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, os quais 
deverão ser consultados por ocasião da respectiva celebração. Esta condição será 
considerada cumprida se a devedora comprovar que os respectivos registros se 
encontram suspensos, nos termos do artigo 8º, §§ 1º e 2º, da Lei Estadual nº 
12.799/2008. 

13.1.4 Com a finalidade de verificar o eventual descumprimento pelo licitante das 
condições de participação previstas no item 2.8 deste Edital serão consultados, 
previamente à celebração da contratação, os seguintes cadastros: 

13.1.4.1 Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – 
e-Sanções (http://www.esancoes.sp.gov.br); 

13.1.4.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS 
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta); 

13.1.4.3  Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade – CNIA, do Conselho Nacional de Justiça 
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), 
devendo ser consultados o nome da pessoa jurídica licitante e também de 
seu sócio majoritário (artigo 12 da Lei Federal n° 8.429/1992); 

13.1.4.4 Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP 
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta); 

13.1.4.5 Cadastro Estadual de Empresas Punidas – CEEP 
(http://www.corregedoria.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx); 

13.1.4.6 Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados). 

13.2 A adjudicatária deverá assinar o termo de contrato no prazo de 05 (cinco) dias corridos 
contados da data da convocação. 

13.2.1 O prazo estabelecido no item 13.2 poderá ser prorrogados uma vez, por igual 
período, quando solicitado pela Contratada e desde que ocorra durante seu 
transcurso, com o motivo justificado aceito pela Administração. 

13.2.2 Como alternativa, a assinatura do instrumento contratual poderá ser efetuada 
em formato eletrônico.    

13.2.3 Nos termos do artigo 219 do Código Civil brasileiro, as partes reconhecem a 
veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia do contrato e seus 
anexos, assinado por meio de certificados eletrônicos, ainda que estes não sejam 
emitidos pela ICP-Brasil, de acordo com o art. 10, § 2º, da medida provisória nº 
2.200-2, de 24 de agosto de 2001.  
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13.2.4  Na hipótese da assinatura em formato eletrônico, o contrato considerar-se-á 
assinado na data mais recente da assinatura aposta pelas partes, 
independentemente daquela efetivada pelas testemunhas da celebração do 
instrumento. 

13.2.5  As partes reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e 
eficácia do termo de contrato, assinado no Sistema Eletrônico de Informações 
(SEI), nos termos do Decreto Estadual nº 67.641/2023. 

13.3 O contrato a ser firmado vigerá pelo período de 09 (nove) meses, contados da data de sua 
assinatura, sendo certo que o prazo de execução será de 07 (sete) meses, contado da data 
estipulada na Ordem de Serviço a ser emitida pela Coordenadoria Administrativa do IPT, 
em até 10 (dez) dias contados da data de  assinatura do contrato. 

13.3.1 A execução dos serviços deverá ter início na data indicada na Ordem de Serviço a 
ser emitida pelo IPT. 

13.4 O prazo de vigência mencionado no subitem 13.3, acima, poderá ser prorrogado, de 
comum acordo entre as partes, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente. 

13.4.1 Eventual prorrogação será formalizada por meio de Termo de Aditamento 
Contratual, respeitadas as condições prescritas no Regulamento de Licitações e 
Contratos do IPT, disponível no site do IPT, endereço eletrônico 
www.ipt.br/fornecedores. 

13.5 Não obstante o prazo estipulado no subitem 13.3, a vigência contratual nos exercícios 
subsequentes ao da assinatura do contrato estará sujeita à condição resolutiva, 
consubstanciada na existência de recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias 
de cada exercício, para atender as respectivas despesas. 

13.6 Ocorrendo a resolução do contrato, com base na condição estipulada no subitem 13.5, a 
Contratada não terá direito a qualquer espécie de indenização. 

13.7 A licitante vencedora não poderá ceder ou transferir a terceiros, no todo ou em parte, o 
direito de contratar com o IPT, nem tampouco subcontratar, ceder ou transferir, parcial 
ou totalmente, o objeto contratado, nos termos da cláusula 14ª (décima quarta), da 
minuta contratual, ANEXO II, deste Edital. 

14 DA REMUNERAÇÃO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

14.1 As condições de remuneração e da forma de pagamento serão aquelas constantes das 
cláusulas 3ª (terceira) e 4ª (quarta), da minuta contratual, ANEXO II, deste Edital. 

14.2 Os pagamentos serão processados por meio de crédito em conta corrente em nome da 
CONTRATADA, do CNPJ habilitado na licitação, no Banco do Brasil S/A - qualquer agência, 
consoante dispõe o Decreto Estadual nº 62.867, de 03 de outubro de 2017, com alterações 
posteriores. 

14.3 Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome 
da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e 
Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser 
consultado por ocasião de cada pagamento. 

15 DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO E RESCISÃO CONTRATUAL 

15.1 As sanções para o caso de inadimplemento serão aquelas previstas no ANEXO III do 
Regulamento de Licitações e Contratos do IPT, disponibilizado no site  
www.ipt.br/fornecedores. 

15.2 As hipóteses de rescisão contratual serão aquelas constantes da cláusula 15ª (décima 
quinta), Minuta Contratual, ANEXO II, deste Edital. 

16 DA GARANTIA CONTRATUAL 

16.1 As espécies de garantia para cumprimento do contrato serão aquelas previstas na cláusula 
19ª (décima nona), da minuta contratual, ANEXO II, deste Edital. 
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17 DAS IMPUGNAÇÕES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO 

17.1 Qualquer pessoa física ou jurídica poderá formular impugnações contra o presente Edital 
ou solicitar esclarecimentos sobre seus termos, encaminhando o pedido até 3 (três) dias 
úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública até às 17h, pelo e-mail 
licitacoes@ipt.br, sendo de exclusiva responsabilidade do licitante o envio e verificação 
de recebimento pelo IPT, não podendo alegar extravio, não recebimento, envio para o 
spam ou indisponibilidades pelo IPT. 

17.2 As impugnações serão respondidas pelo subscritor do Edital e os esclarecimentos e 
informações prestados pelo Pregoeiro em campo próprio do sistema, no prazo de até 3 
(três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

17.3 As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no 
endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, no ícone “Quadro Informativo”, do 
respectivo pregão,, dentro do prazo estabelecido para resposta indicado no item 17.1, e 
vincularão os participantes e a Administração, cabendo aos interessados em participar do 
certame acessá-lo para obtenção das informações prestadas. 

17.4 No ato da apresentação da impugnação é obrigatório anexar ao e-mail a cópia digitalizada 
dos seguintes documentos: 

a) do documento de identidade e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), se o impugnante 
for pessoa física; 

b) do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), em se tratando de pessoa jurídica, 
acompanhado do respectivo ato constitutivo ou de procuração, que comprove que o 
signatário/remetente da impugnação efetivamente representa a impugnante. 

17.5  A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a sua concessão medida excepcional 
que deverá ser motivada pelo subscritor do Edital, nos autos do processo de licitação.  

17.6 As impugnações deverão ser dirigidas ao subscritor do Edital por quem tenha poderes para 
representar a licitante ou por qualquer cidadão que pretenda impugnar o ato convocatório 
nesta qualidade. 

17.7  Acolhida a impugnação contra o ato convocatório que implique modificação deste Edital, 
esta modificação será divulgada da mesma forma que se deu a divulgação do texto 
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. 

18 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

18.2 A simples participação na presente licitação evidencia ter as proponentes examinado 
cuidadosamente este edital e seus anexos, e se inteirado de todos os seus detalhes e com 
eles haver concordado. 

18.3 No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

18.4 É facultado ao Pregoeiro/Comissão de Licitações e/ou à Autoridade Superior, em qualquer 
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a à complementação de informações 
sobre documentos já apresentados, desde que se tratem de fatos existentes à época da 
abertura do certame e atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data 
de recebimento das propostas, nos termos do artigo 64 da Lei Federal nº 14.133/21. 

18.4.1 A inobservância do prazo fixado para a entrega das respostas e/ou informações 
solicitadas em eventual diligência ou ainda o envio de informações ou documentos 
considerados insuficientes ou incompletos ocasionará a desclassificação da proposta 
e/ou inabilitação da licitante. 

mailto:licitacoes@ipt.br
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18.4.2 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para realização de 
diligências, sua retomada somente poderá ocorrer mediante aviso prévio do 
sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência de seu reinício, 
e a ocorrência será fundamentada em ata. 

18.5 O sistema manterá sigilo quanto à identidade das licitantes, para o Pregoeiro até a etapa 
de negociação com o autor da melhor oferta e para os demais até a etapa de habilitação. 

18.6 As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
o IPT não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

18.7 As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase do certame.  

18.8 Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo Pregoeiro ouvidas, se for o 
caso, as Unidades competentes. 

18.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento, observado o artigo 183 da Lei Federal 14.133/2021. 

18.10 O IPT não admitirá declarações, posteriores à abertura das propostas, de 
desconhecimento de fatos ou disposições editalícias, no todo ou em parte, que 
dificultem ou impossibilitem o julgamento das propostas ou a adjudicação à licitante 
vencedora. 

18.11 Integram o presente Edital:  

ANEXO I Modelos de: 

1 - Declaração situação regular perante o Ministério do Trabalho e Emprego, 
e quanto às normas relativas à saúde e segurança do trabalho. 

2 -  Declaração de não enquadramento nos impedimentos constantes deste 
Edital. 

3 - Declarações referentes à vistoria prévia (modelos 3 e 4). 

ANEXO II Minuta contratual. 

18.12 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o Foro Central da Comarca da Capital, por uma das 
Varas da Fazenda Pública. 

 

São Paulo, 05 de novembro de 2024. 
 
 
 
 

 
FLÁVIA MARIA ABRÃO VILLAS BOAS 

Subscritora do Edital 
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ANEXO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELOS DE: 
 

1 - Declaração situação regular perante o Ministério do Trabalho e Emprego, e quanto às 
normas relativas à saúde e segurança do trabalho. 

2 -  Declaração de não enquadramento nos impedimentos constantes deste Edital. 

3 - Declarações referentes à vistoria prévia (modelos 3 e 4). 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - DECLARAÇÃO 
 
 
 

Eu ................(nós) (nome completo) (RG e CPF)................, representante(s) legal(is) da 
.....................(nome da pessoa jurídica)....................., interessada em participar do 
processo licitatório Pregão Eletrônico IPT nº PE00025/2024, do Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. – I.P.T., declaro(amos) sob as penas da lei, que, nos 
termos do § 6º, do artigo 27, da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, a (nome da pessoa 
jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Emprego, no que 
se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal. 

Declaro(amos), ainda, que a (nome da pessoa jurídica) atende às normas relativas à saúde e 
segurança do trabalho, conforme disposições do parágrafo único, do artigo 117, da Constituição 
do Estado de São Paulo. 

 

 

São Paulo, ..... de .................... de 2024. 

 

 

 

____________________________________________________ 

(nome completo, assinatura e qualificação do representante 
da licitante) 

 
 



 

 

 
 
 

2 - DECLARAÇÃO 
Eu(Nós) ................(nome completo) (RG e CPF)............, representante(s) legal(is) da 
(nome da pessoa jurídica), interessada em participar do processo licitatório, Pregão Eletrônico 
IPT nº PE00025/2024 promovido pelo INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE 
SÃO PAULO S.A. – IPT, declaro(amos) sob as penas da lei, que a empresa não se enquadra em 
nenhum dos impedimentos previstos no artigo 38, da Lei federal nº 13.303/2016, ou seja: 

I - cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja 
diretor ou empregado do IPT; 

II – suspensa pelo recebimento de sanções restritivas da liberdade de licitar e contratar com 
quaisquer órgãos e entidades da Administração Pública do Estado de São Paulo; 

III - declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa 
a que está vinculada ao IPT, enquanto perdurarem os efeitos da sanção; 

IV - constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea; 

V - cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea; 

VI - constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida 
ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

VII - cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou 

declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; e 

VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de 
mesma natureza, de empresa declarada inidônea. 

Declaro(amos) também que estamos cientes dos impedimentos previstos no parágrafo único do 
mesmo artigo 38, da Lei federal nº 13.303/2016, quais sejam, a vedação: 

I - da contratação do próprio empregado ou dirigente do IPT, como pessoa física, bem como à 
participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante. 

II - de quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: 

a) dirigente do IPT; 

b) empregado do IPT cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação 
ou contratação; e 

c) autoridade do ente público a que o IPT esteja vinculado. 

III - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou 
rompido seu vínculo com o IPT há menos de 6 (seis) meses.  

Declaro(amos) ainda, que estamos cientes dos impedimentos previstos abaixo, quais sejam, a 
vedação: 

I - que se encontre  sob  falência, concordata,  insolvência, recuperação  judicial não  
acolhida em Juízo ou recuperação extrajudicial não homologada, dissolução ou liquidação;   

II - que não explore ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação.  

Por fim, declaramos que não estamos enquadrados nos seguintes impedimentos: 

I -  pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto da licitação; 

II - pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto da licitação seja administrador, controlador, 
gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, neste último caso quando a 
participação superar 5% (cinco por cento) do capital votante. 



 

 

II.1) Considera-se participação a existência de vínculos de natureza técnica, comercial, 
econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto básico, pessoa física 
ou jurídica, e a licitante responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, 
incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. 

São Paulo, ..... de .................... de 2024. 

 

 

__________________________________________________________________ 
(nome completo, assinatura e qualificação do representante da licitante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DECLARAÇÃO 3 
 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DA REALIZAÇÃO DO OBJETO 
DA LICITAÇÃO PRECEDIDA DE VISTORIA 

(elaborada pelo licitante) 
 
 
 
 
 

Eu, ___________________________________, portador do CPF nº_____________, na 
condição de representante legal de ________________________ (nome empresarial ou 
denominação), interessado em participar do Pregão Eletrônico IPT nº PE00025/2024,  DECLARO 
que o licitante tem conhecimento do local e das condições da realização do objeto da licitação, 
e que realizou vistoria prévia no(s) local(is) em que será realizado o objeto da licitação, 
conforme atestado e visita (anexo), colhendo todas as informações e subsídios necessários para 
a elaboração da sua proposta. 

 
O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, 

não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições 
ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a 
invocação de insuficiência de dados ou informações sobre o(s) local(is) em que será realizado 
o objeto da licitação. 
 

(Local e data) 
 

__________________________ 
(nome/assinatura do representante legal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DECLARAÇÃO 4 
 

 
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DA REALIZAÇÃO DO 

OBJETO DA LICITAÇÃO 
(elaborada pelo licitante) 

 
 
 
 
 

Eu, ___________________________________, portador do CPF nº_____________, na 
condição de representante legal de ________________________ (nome empresarial ou 
denominação), interessado em participar do Pregão Eletrônico IPT nº PE00025/2024, Processo 
n° ___/___, DECLARO que o licitante tem conhecimento do local e das condições da realização 
do objeto da licitação, que não realizou a vistoria prévia prevista no Edital e que, mesmo ciente 
da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a 
proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido facultada. 

 
O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, 

não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições 
ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a 
invocação de insuficiência de dados ou informações sobre o(s) local(is) em que será realizado 
o objeto da licitação. 
 

(Local e data) 
 

__________________________ 
(nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINUTA CONTRATUAL 
 
 
 



 

 

CAD/CGC         PE00025/2024 

PROJETONº                86700P 

CRD Nº                           DD14 

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS 
DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. – IPT E 
.................................... 

Pelo presente instrumento particular de contrato para execução de obra e na melhor forma de 
direito, de um lado o INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
S.A. - IPT, com sede na Cidade Universitária "Armando de Salles Oliveira", nesta Capital do 
Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ do MF sob nº 60.633.674/0001-55 e com Inscrição Estadual 
nº 105.933.432.110, neste ato representado de acordo com seu Estatuto Social, doravante 
denominado simplesmente IPT e de outro lado, a .............................................., 
regularmente inscrita no CNPJ do MF sob nº .................. e com Inscrição ......... nº ..........., 
neste ato representada de acordo com seu ........ Social, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, têm entre si, certo e ajustado o presente contrato, o qual se regerá pelas 
cláusulas e condições que a seguir se aduzem com inteira submissão às disposições legais e 
regulamentares atinentes à espécie: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a execução de obra de adequação do prédio nº 
67, do IPT, para a implantação da Estação de Hidrogênio Verde e Laboratório de 
Hidrogênio,  situado na Av. Prof. Almeida Prado, 532 – Bairro Butantã – São Paulo/SP, 
conforme projetos básico e executivo, e planilha quantitativo-orçamentária, constantes 
do ANEXO I, deste ajuste, de acordo com o Edital de Pregão Eletrônico IPT nº 
PE00025/2024 e proposta comercial nº ____, emitida pela CONTRATADA em __/__/__, 
que desde já passam a fazer parte integrante deste instrumento, em tudo que com o 
mesmo não conflitarem. 

1.2 - A presente contratação foi precedida de regular processo licitatório, na modalidade de 
Pregão Eletrônico, conforme processo IPT nº 103390/2024. 

1.3 - O regime de execução deste contrato é a empreitada por preço global. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DA VISTORIA E DO RECEBIMENTO.  

2.1 - A obra será executada no prazo máximo de 07 (sete) meses, contados da data de início 
das atividades, estabelecida na Ordem de Serviço a ser emitida pela Coordenadoria 
Administrativa, do IPT, em até 10 (dez) dias da data de assinatura deste ajuste.  

2.1.1 - Após recebida provisoriamente, a obra será submetida à vistoria, a ser realizada 
pela fiscalização do IPT. 

2.1.2 - Ficará a cargo da CONTRATADA, sem custos adicionais para o IPT, a realização 
de acertos ou a reexecução dos serviços que, comprovadamente, apresentarem 
imperfeições quanto à sua execução, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
ou outro definido pelo IPT, contados da data de comunicação das imperfeições.  

2.1.3 - Sanadas as imperfeições, a obra será recebida novamente em caráter provisório. 

2.1.4 - O termo de recebimento provisório será formalizado no prazo máximo de 05 
(cinco) dias corridos, contados da comunicação da conclusão dos serviços pela 
CONTRATADA. 

2.2 - O termo de recebimento definitivo deverá ser emitido em um prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos, após a emissão do termo de recebimento provisório e constatação pela 
fiscalização do IPT de que os serviços foram realizados de acordo com as condições 
contratuais, normas técnicas em vigor e em observância aos projetos, especificações 
técnicas e demais condições constantes desse ajuste e seus anexos. 

2.2.1 – Na hipótese de o termo de recebimento definitivo não ser lavrado no prazo 
previsto no item 2.2, por culpa exclusiva do IPT e desde que haja notificação da 
CONTRATADA, reputar-se-á, expirado o aludido prazo, o recebimento como 
definitivo. 

2.2.2 – O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade civil da CONTRATADA 
pela segurança da obra e/ou dos serviços. 



 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO E DO VALOR CONTRATUAL  

3.1 - O IPT pagará à CONTRATADA pela execução da obra objeto deste ajuste os valores 
estabelecidos na planilha quantitativo-orçamentária constante do ANEXO I, deste ajuste.  

3.1.1 - Os valores estabelecidos na planilha quantitativo-orçamentária constante do 
ANEXO I, deste ajuste, remunerarão todos os elementos requeridos para a 
execução da obra, estando nestes valores inclusos: materiais, mão de obra, 
transportes, alimentação, seguros, tributos, encargos trabalhistas, sociais, 
fundiários e previdenciários e quaisquer outros que sejam devidos em decorrência 
deste contrato, constituindo-se, assim, na única remuneração a ser paga pelo IPT 
à CONTRATADA em função do presente ajuste. 

3.2 - Dá-se ao presente contrato, para os efeitos legais, o valor total de R$ .................... 
(.......................................). 

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

4.1 - A cada 30 (trinta) dias contados a partir da data de início de execução dos serviços, 
indicada na Ordem de Serviço, com base no cronograma mencionado no item 10.27, da 
cláusula 10ª (décima), deste ajuste, a fiscalização do IPT, em conjunto com a 
CONTRATADA, efetuará a medição dos serviços realizados. 

4.1.1 – Os serviços que estiverem totalmente concluídos na data da medição, 
conforme estabelecido nos Projetos Básico e Executivo, ANEXO I, deste 

ajuste, e nas respectivas normas técnicas serão aprovados e remunerados. 

4.2 - Aprovada a medição, nos termos do item 4.1.1, deste ajuste, a CONTRATADA, emitirá a 
Nota Fiscal/Fatura, a qual deverá ser apresentada juntamente com uma via do documento 
de medição já aprovado, ao Departamento de Gestão das Aquisições/Área de Contratos, 
da Coordenadoria Administrativa, do IPT, pelo e-mail: gestaocontratos@ipt.br. 

4.3 - As Notas Fiscais deverão ser pagas pelo IPT no 30º (trigésimo) dia após o seu recebimento.  

4.3.1  A CONTRATADA deverá consignar no corpo da Nota Fiscal o correspondente código 
do serviço para efeito de retenção de ISS, bem como o número da parcela a que 
se refere a nota e o número do presente ajuste. 

4.3.2 As NF-e poderão ser enviadas por meio eletrônico e não serão aceitos recibos 
provisórios de serviços – RPS. 

4.3.3 - A aceitação da NF-e, bem como a data para o início do prazo de pagamento, estão 
condicionados a verificação de sua autenticidade. 

4.4 - O IPT aplicará sobre as Notas Fiscais emitidas, salvo se comprovadas, pela CONTRATADA, 
suas inaplicabilidades parciais ou integrais, as determinações contidas: 

4.4.1 Na Instrução Normativa nº 2.110, de 17/10/22, da Receita Federal do Brasil, com 
alterações posteriores; 

4.4.2 Na Lei Municipal nº 13.476/02, com alterações posteriores, regulamentada pelo 
Decreto Municipal nº 53.151/12. 

4.4.3 - Na Lei Federal nº 10.833/03, regulamentada pela Instrução Normativa 459, de 
18/10/2004, de lavra da Secretaria da Receita Federal, com alterações 
posteriores. 

4.5 - A comprovação da inaplicabilidade das disposições previstas no item 4.4 e em seus 
subitens, desta cláusula, dependerá de pleito amplamente motivado da CONTRATADA, a 
ser apresentado ao IPT previamente ao primeiro faturamento emitido, bem como, 
conforme o enquadramento atribuído à matéria, da juntada da documentação 
comprobatória da inaplicabilidade (que poderá ser enviada em original, cópia autenticada 
ou cópia simples, mediante a apresentação dos originais para conferência), sob pena de 
retenção, conforme o caso: (I) ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza; (II) 
Das contribuições previdenciárias previstas nos artigos 79, 142 e 145, da Instrução 
Normativa nº 2.110; (III) COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social; (IV) CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido; e (V) da contribuição para o 
PIS-PASEP. 
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4.5.1 - Na hipótese de contratação de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, não será 
realizada retenção de IR, CSLL, COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, nos 
termos do artigo 32, inciso III, da Lei Federal nº 10.833/03 e do artigo 1° da 
Instrução Normativa RFB nº 765/07, com alterações posteriores. 

4.5.2 - Na hipótese de contratação de pessoa jurídica estabelecida fora do Município de 
São Paulo, que emita, portanto, nota fiscal autorizada por outro Município, poderá 
ser realizada retenção do ISSQN devido, nos termos da Lei Municipal n° 14.042/05, 
regulamentada pelo Decreto Municipal n° 46.598/05. 

4.6 - Para fins de retenção ou recolhimento do ISSQN devido, conforme seja, ou não, 
comprovada a inaplicabilidade da retenção pela CONTRATADA, deverá ser adotada a 
alíquota vigente no momento da retenção ou recolhimento para os serviços objeto deste 
ajuste.   

4.7 - O(s) pagamento(s) será(ão) realizado(s) por meio de crédito em conta corrente em nome 
da CONTRATADA, cujo CNPJ tenha sido habilitado na licitação, somente no BANCO DO 
BRASIL, conta nº ____________________, Agência nº ______________, consoante dispõe 
o Decreto Estadual nº 62.867, de 03 de outubro de 2017. 

4.8 - A existência de registro da CONTRATADA no CADIN ESTADUAL constituirá, nos termos do 
artigo 6º da Lei Estadual nº 12.799/08 e do artigo 7º do Decreto Estadual nº 53.455/08, 
impedimento à realização dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até a regularização 
de seus débitos / pendências. 

4.9 - Na hipótese de não ser apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das 
obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, o IPT comunicará o fato à 
CONTRATADA e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao 
inadimplemento, até que a situação seja regularizada. 

4.9.1 - Não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de até 
15 (quinze) dias, o IPT poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente 
aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execução dos 
serviços contratados.  

4.9.2 - O sindicato representante da categoria do trabalhador será notificado pelo IPT 
para acompanhamento das verbas de que trata o subitem 4.9.1.  

  4.9.3 - O pagamento das obrigações de que trata o subitem 4.9.1 não configura vínculo 
empregatício ou implica a assunção de responsabilidades por quaisquer 
obrigações de decorrentes entre o IPT e os empregados da CONTRATADA. 

4.10 - O IPT não se vincula às disposições estabelecidas em acordos, dissídios ou convenções 
coletivas de trabalho que tratem de: 

4.10.1 - Pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou nos resultados da 
CONTRATADA. 

4.10.2 - Matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais 
como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários. 

4.10.3- Preços de insumos relacionados ao exercício da atividade. 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1 -  As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos 
recursos orçamentários consignados no orçamento do IPT, com a seguinte classificação: 

Funcional Programática: 1957248082111 e Natureza Econômica: 44905130. 

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA DA OBRA 

6.1 - A obra terá garantia total por parte da CONTRATADA, pelo período de 60 (sessenta) 
meses, a contar da emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 



 

 

6.1.1 - Durante todo o período de garantia, a CONTRATADA compromete-se a honrar 
qualquer reclamação, substituindo ou reparando os equipamentos, peças e 
materiais e serviços defeituosos, sem quaisquer ônus adicionais para o IPT. 

6.1.2 - A CONTRATADA deverá atender aos chamados do IPT no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas após a comunicação do defeito ou problema 
identificado. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO. 

7.1 -  O presente instrumento vigerá por um período de 09 (nove) meses, contados da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado, de comum acordo entre as partes, nos termos 
e condições permitidas pela legislação vigente. 

7.2 - Eventual prorrogação e ou alteração será formalizada através de Termo de Aditamento 
Contratual, respeitadas as condições prescritas no Regulamento de Licitações e 
Contratos do IPT. 

7.3 - A inobservância dos prazos estipulados neste contrato só será admitida pelo IPT quando 
fundamentada em força maior, em caso fortuito ou nas hipóteses previstas no 
Regulamento de Licitações e Contratos do IPT, que impossibilitem a execução da obra, 
sob pena da CONTRATADA incorrer nas sanções previstas neste instrumento. 

7.4 - A justificativa de atraso somente será considerada se feita pela CONTRATADA, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias do evento gerador do atraso e mediante registro minucioso, 
por meio de correspondência protocolada no IPT, consignando as datas de interrupção 
e reinício, bem como os motivos da paralisação na execução da obra. 

7.5 -   Não serão considerados de responsabilidade da CONTRATADA os atrasos devidos a: 

7.5.1 - Interrupção dos serviços ou diminuição do ritmo de trabalho, por ordem do IPT. 

7.5.2 -  Demora de providência a cargo do IPT da qual resulte impedimento ou 
retardamento da obra. 

7.5.3 -  Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido 
pelo IPT em documento contemporâneo à sua ocorrência.  

7.6 - A CONTRATADA poderá solicitar, por correspondência, ao IPT, revisão do cronograma da 
obra, devidamente justificada, ainda que a paralisação não seja considerada de sua 
responsabilidade. 

7.7 -  As justificativas de atraso, aceitas pelo IPT, ensejarão à CONTRATADA o direito à 
alteração do cronograma, prorrogando-se o prazo de vigência/execução contratual pelo 
período de interrupção justificado. 

7.8 -  Serão considerados de responsabilidade da CONTRATADA os atrasos devidos à: 

7.8.1 -   Deficiência de mão de obra e/ou falta de materiais no canteiro, necessários ao 
andamento previsto no cronograma da obra. 

7.8.2 -  Deficiência na organização dos serviços, que venha a prejudicar o desempenho 
previsto no cronograma apresentado. 

CLÁUSULA OITAVA -  DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

8.1 -  O IPT, representado por sua Coordenadoria de Gestão do Campus - CGC, reserva-se o 
direito de fiscalizar a execução do objeto deste ajuste, quando e da forma que julgar 
conveniente, por meio do Gestor do contrato ou do Fiscal Técnico, especialmente 
destacados, cabendo à CONTRATADA reconhecer que os mesmos poderão exercer o 
poder de fiscalização, acompanhamento e estarem presentes durante todas as 
atividades que devam ser realizadas nos termos deste contrato. 

8.2 - A Fiscalização a ser exercida pelo IPT consistirá, por exemplo, nos direitos de: 

8.2.1 -  Determinar a suspensão dos serviços que, porventura, estejam sendo realizados 
em desacordo com este contrato. 

8.2.2 -  Ordenar a retirada do local de trabalho de qualquer pessoa a serviço da 
CONTRATADA que, a juízo do IPT, possa comprometer o perfeito desempenho 
dos serviços ou prejudicar a sua ação fiscalizadora, exigindo da CONTRATADA 
sua substituição, conforme disposto no item 10.6 deste instrumento. 



 

 

8.2.3 -  Emitir as instruções que julgar necessárias ao melhor andamento da obra, bem 
como proceder à indicação dos locais onde os trabalhos deverão ser executados. 

8.2.4 -  Realizar reuniões técnicas de acompanhamento, sempre que necessário ou 
previamente agendada(s) pelo IPT, a serem realizadas na sede do IPT. 

8.3 - A ação ou omissão do Gestor do contrato ou do Fiscal Técnico do IPT, responsáveis pelo 
acompanhamento e fiscalização da obra contratada não exime, em hipótese alguma, a 
CONTRATADA, da integral responsabilidade assumida no presente contrato. 

CLÁUSULA NONA - DA REPRESENTAÇÃO DAS PARTES 

9.1 - Toda comunicação que envolva direitos e obrigações das partes deverá ser feita sempre 
por escrito de uma à outra, da forma indicada a seguir, sob pena de não ser levada em 
consideração: 

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - IPT 
COORDENADORIA DE ADMINISTRATIVA 
Avenida Prof. Almeida Prado, 532 – prédio nº 11, 1º andar, Cidade Universitária - Butantã 
CEP: 05508-901 - São Paulo – SP 
Tel.:  (11) 3767-4777 - e-mail: gestaocontratos@ipt.br 

CONTRATADA: 

 

 

CLAUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Caberá à CONTRATADA, além das obrigações constantes dos projetos básico e executivo 
constantes do ANEXO I, deste ajuste, as que seguem: 

10.1 -  Cumprir integralmente com o disposto na legislação regente do objeto ora contratado, 
notadamente, mas não se limitando, às disposições contidas nas legislações previstas 
na cláusula 4ª (quarta), deste contrato, sob pena de suspensão dos pagamentos devidos 
até a satisfação do inadimplemento. 

10.2 -  Cumprir o objeto do presente contrato, em estrita conformidade com o disposto em 
seus itens e subitens, bem como com o disposto em sua proposta, fornecendo os 
materiais, equipamentos e mão de obra necessária à execução dos serviços 
demandados, nos termos dos projetos básico e executivo e da planilha quantitativo-
orçamentária, constantes do ANEXO I, deste ajuste. 

10.3 - Executar o objeto contratado, de acordo com a melhor técnica aplicável a trabalhos 
dessa natureza, com zelo, diligência e estrita observância à legislação pertinente, 
inclusive a relativa ao exercício de profissões técnicas. 

10.4 - Providenciar, na data indicada na Ordem de Serviço a ser emitida pelo IPT, o início da 
execução do objeto deste contrato. 

10.5 - Exigir de seu pessoal a observância rigorosa da legislação pertinente à execução do 
objeto deste instrumento, acatar as determinações das autoridades competentes, bem 
como respeitar e fazer com que sejam respeitadas, no local de serviço, a disciplina, a 
segurança do trabalho e as regras de higiene estabelecidas na legislação brasileira. 

10.6 - Designar para a execução do objeto ora contratado profissionais capacitados e 
legalmente habilitados, bem como substituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, o profissional julgado inconveniente pelo IPT, sendo que o substituto deverá 
atender os requisitos de capacitação técnica e comprovação de experiência do 
substituído. 

10.7 - Promover medidas de proteção individual e coletiva de prevenção de acidentes de 
trabalho, fornecendo a seus profissionais os equipamentos de proteção, tanto 
individual (EPI) como coletivos (EPC), que deverão atender as especificações das 
normas regulamentares em quantidades e qualidade compatíveis com as necessidades 
dos serviços, cujo uso será obrigatório, obrigando-se a substituir, de imediato, todo o 
material considerado inadequado ou inseguro pelo IPT. 
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10.8 - Comunicar, por escrito, ao Gestor do contrato ou Fiscal Técnico do IPT, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se 
verifique no local da obra. 

10.9 - Responsabilizar-se por acidentes que venham a ocorrer com seus profissionais na 
execução do objeto contratado. 

10.10 - Responsabilizar-se pela emissão do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme a 
NR-7 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO. 

10.11 - Promover, por sua conta, o seguro de seu pessoal contra riscos de acidente de trabalho. 

10.12 - Reexecutar, sem ônus para o IPT, os serviços rejeitados pela fiscalização aludida na 
cláusula 8ª (oitava), deste instrumento, em razão da inobservância das condições de 
execução fixadas nos projetos básico e executivo constantes do ANEXO I, deste ajuste. 

10.13 - Prestar garantia pelos serviços executados nos termos da cláusula 6ª (sexta), deste 
instrumento. 

10.14 - Responsabilizar-se por quaisquer danos, perdas ou prejuízos que, por dolo ou culpa no 
cumprimento das obrigações assumidas neste contrato, venha direta ou indiretamente, 
causar ao IPT ou a terceiros. 

10.15 - Efetuar o pagamento de todas as despesas referentes a refeições, transportes, mão de 
obra, encargos sociais e securitários e outros benefícios decorrentes da 
Convenção/Acordo coletivo da categoria, bem como de qualquer tributo devido em 
função do presente ajuste, sem nenhum ônus para o IPT. 

10.16 - Fornecer transporte e refeição aos seus profissionais sem nenhum ônus para o IPT. 

10.16.1 A CONTRATADA poderá utilizar o restaurante do IPT para as refeições de seus 
profissionais alocados no “campus” da sede do IPT, bem como os ônibus 
fretados que servem aos empregados do Instituto, ao custo da tabela vigente 
para não empregados na época da utilização. 

10.16.1.1 As refeições serão pagas, através de depósito em conta corrente 
do IPT, de acordo com a apuração da quantidade consumida no 
mês anterior, realizada pelo Departamento de Benefícios a 
Empregados, do IPT. 

10.16.1.2 Para utilização dos ônibus, de maneira contínua, deverá ser feito 
cadastramento, por usuário, junto ao Departamento de 
Benefícios a Empregados e recolhido pela CONTRATADA, 
mensalmente, em conta corrente do IPT, o valor correspondente 
aos dias que serão utilizados. 

10.17 - Assumir integralmente todos os encargos legais e trabalhistas dos profissionais que 
utilizar na execução do objeto contratado, respondendo como única empregadora na 
hipótese de propositura de reclamações trabalhistas ou outras ações por parte desses, 
com total isenção do IPT.  

10.18 - Em caso de propositura de ações de qualquer natureza por parte dos profissionais 
utilizados na execução dos serviços, assumir a exclusividade do polo passivo das 
demandas judiciais ou administrativas, abstendo-se de fazer uso dos institutos de 
intervenção de terceiros, especialmente o da denunciação à lide, ainda que já 
encerrado o prazo de vigência deste instrumento. 

10.19 -  Assumir, em qualquer processo ou procedimento administrativo ou judicial movido em 
face do IPT, e que envolva os profissionais designados para a prestação dos serviços 
ora contratados, a posição de litisconsorte e apresentar ampla defesa, bem como 
fornecer subsídios e documentos idôneos para que o IPT possa da mesma forma se 
defender. 

10.20 -  Em caso de propositura de ações de qualquer natureza contra o IPT por parte dos 
profissionais utilizados na execução dos serviços, comparecer espontaneamente em 
juízo, reconhecendo sua condição de única e exclusiva empregadora ou contratante; 
fornecer ao IPT toda e qualquer informação e documentação solicitada, que seja 
necessária para garantir a adequada e ampla defesa deste em juízo, bem como assumir 
o pagamento dos custos a serem incorridos pelo Instituto para a sua defesa, incluindo 
honorários advocatícios, custas judiciais e depósitos recursais.  



 

 

10.21 -   Responder por suas obrigações nos âmbitos civis, trabalhista, previdenciário e fiscal, 
para assegurar a solução dos fatos pelos quais o IPT possa vir a ser responsabilizado, 
até a prescrição ou decadência dos respectivos direitos e obrigações. 

10.22 - Manter, durante toda vigência contratual, todas as condições que ensejaram a sua 
habilitação no âmbito do Edital de Pregão Eletrônico IPT nº PE00025/2024. 

10.23 - Na hipótese de alteração legislativa ou na situação jurídica da CONTRATADA, com 
repercussão direta nos custos do objeto ora contratado, obriga-se esta a comunicar tal 
fato de imediato ao IPT, de modo a viabilizar a revisão dos valores contratados, sob 
pena de lhe serem aplicadas as penalidades previstas neste contrato, sem prejuízo da 
possibilidade de cobrança dos valores porventura indevidamente pagos pelo IPT, 
consoante apurados por sua Auditoria Interna ou por eventual Auditoria Externa do 
TCE/SP. 

10.24 -  Na execução dos serviços contratados, observar os seguintes requisitos, dentre outros: 
segurança; funcionalidade e adequação aos interesses do IPT; economia na execução, 
conservação e operação; possibilidade de emprego de mão de obra, materiais, 
tecnologia e matérias-primas existentes no local para execução, conservação e 
operação; facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo de 
durabilidade; adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho 
adequadas e impacto ambiental. 

10.25 - Proceder a remoção de entulhos, bem como a retirada de máquinas, equipamentos, 
instalações e demais bens de sua propriedade para fora das dependências do IPT, após 
a entrega dos serviços e dentro do prazo fixado pelo IPT. 

10.26 –  Observar e cumprir a legislação vigente sobre a proteção do meio ambiente. 

10.27 – Apresentar cronograma físico-financeiro detalhado do fluxo das atividades, em até 10 
(dez) dias corridos após a emissão da Ordem de Serviço a ser emitida pelo IPT, que 
deverá ser aprovado pela fiscalização do IPT em até 05 (cinco) dias corridos após o 
recebimento. 

10.27.1 – O cronograma deverá conter o início e o término das atividades, não 
sendo necessária a indicação do caminho crítico, considerando-se a data 
inicial, aquela estipulada na Ordem de Serviço emitida pelo IPT, e 
servirá como base das medições mensais para a liberação das faturas 
referentes aos serviços efetivamente realizados. 

10.28 - Cumprir e compartilhar dos princípios e valores que dizem respeito aos direitos e 
deveres individuais e coletivos, previstos no Código de Conduta e Integridade do IPT, 
disponível em www.ipt.br/institucional/governanca, e a divulgá-las a seus 
acionistas/sócios, administradores, diretores, empregados, contratados, 
representantes e terceiros. 

10.29 - Empregar tecnologia que possibilite a redução e o uso racional de água potável, nos 
termos do Decreto Estadual nº 48.138/2003.  

10.30 -  Empregar tecnologia que possibilite a conservação e o uso racional de energia, nos 
termos do Decreto Estadual nº 45.765/2001. 

10.31 – Participar das reuniões técnicas de acompanhamento, nos termos da cláusula 8ª 
(oitava), deste instrumento. 

10.32 - Apresentar a documentação mencionada no projeto executivo constante do ANEXO I, 
deste ajuste, na reunião de integração com o Departamento de Saúde, Segurança e 
Meio Ambiente - DESSMA do IPT e Comissão Interna de Prevenção de Acidente – CIPA, 
a ser realizada antes do início de execução da obra, até 5 (cinco) dias após a assinatura 
do contrato. 

10.33 - Pagar os valores referentes a: (a) condenação imposta por sentença judicial; (b) 
depósito em garantia para recursos; (c) multas da fiscalização; e/ou (d) quaisquer 
despesas relacionadas às obrigações legais que lhe são atribuídas, bem como ressarcir 
ao IPT aludidos valores na hipótese de esse ser compelido a efetuar seu pagamento. 
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10.34 -  Em face de eventual reivindicação judicial ou extrajudicial apresentada ao IPT em 
razão dos serviços prestados com base neste contrato (inclusive relativa à violação de 
direitos de propriedade intelectual e de personalidade), adotar, às suas expensas, 
todas as providências necessárias para assegurar ao IPT o exercício de seus direitos. 

10.35 - Manter como responsável(is) técnico(s), durante toda a vigência contratual, o(s) 
profissional(is): __________(indicar o nome, CREA ou CAU)_______, ____________. 

10.35.1 – O responsável técnico deverá assinar o diário de obras todas as vezes que 
ocorrer vistoria nas obras. 

10.35.2 - No caso da substituição do(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s), a 
CONTRATADA deverá apresentar seu substituto, devidamente habilitado pelo 
CREA ou CAU, averbando-se a referida alteração, para efeitos de 
responsabilidade técnica perante o CREA/SP ou CAU/SP. 

10.36 - Proceder ao registro da responsabilidade técnica perante o CREA/SP e/ou CAU/SP, 
referente ao presente contrato, enviando cópia da A.R.T. (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) ou R.R.T. (Registro de Responsabilidade Técnica) ao IPT por 
ocasião de sua solicitação. 

10.37 - Apresentar, mensalmente, ao IPT, as guias de recolhimento das contribuições devidas 
ao INSS e, se aplicável, ao FGTS, acompanhadas de relação dos profissionais 
responsáveis pela presente prestação de serviços e dos comprovantes de pagamento 
de salário, sem prejuízo da apresentação de outras documentações que, previstas na 
Instrução Normativa n° 2.110, DE 17/10/2022, da Receita Federal do Brasil, 
constituam obrigação da CONTRATADA fornecer, sob a pena de suspensão dos 
pagamentos devidos até a satisfação desta exigência. 

10.38 -  Cumprir a Lei Estadual nº 12.684, de 26 de julho de 2007, que proíbe o uso, no Estado 
de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de 
amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto 
na sua composição. 

10.39 -  Apresentar o quantitativo de empregados vinculados à execução do objeto deste 
contrato de prestação, a lista de identificação destes empregados e respectivos 
salários. 

10.40 -  Cobrar os valores destinados ao pagamento de férias, décimo terceiro salário, 
ausências legais e verbas rescisórias dos empregados que participarem da execução 
dos serviços contratados somente na ocorrência do fato gerador. 

10.41 - Tomar conhecimento da Política de Transações com Partes Relacionadas do IPT – 
revisão de 2022, disponível em www.ipt.br/institucional/governanca, cuja declaração 
deverá ser preenchida e assinada pela CONTRATADA quando da assinatura do presente 
ajuste, nos termos do modelo constante do ANEXO II. 

10.42 Observar o dever de não retaliação de agentes públicos e empregados em razão da 
apresentação de denúncias. 

10.43 Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos, 
administradores e/ou sócios do IPT, a que tenha acesso durante a execução do objeto 
a que se refere a cláusula 1ª (primeira) deste Contrato, as normas legais e 
regulamentares aplicáveis, em especial, a Lei federal nº 13.709, de 14 de agosto de 
2018, com suas alterações subsequentes. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO IPT 

11.1 -  Cumprir integralmente com o disposto na legislação regente do objeto ora contratado, 
notadamente, mas não se limitando, às disposições contidas nas legislações previstas 
nas cláusulas 4ª (quarta), deste contrato. 

11.2 - Permitir à CONTRATADA, na pessoa de seus profissionais credenciados ou prepostos, o 
livre acesso às dependências do IPT, visando a perfeita execução contratual. 

11.3 - Comunicar à CONTRATADA a ocorrência de todo acidente cuja vítima seja um 
profissional posto à disposição do IPT, considerando-se local de trabalho, para efeito 
da legislação específica, aquele onde se efetua a prestação do serviço. 
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11.4 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nos termos deste contrato, desde que 
cumpridas, regular e integralmente, as obrigações assumidas por esta no prazo 
estabelecido. 

11.5 -   O IPT poderá, a qualquer tempo, solicitar a documentação referente aos profissionais 
alocados na obra ora contratada, que os vinculem à CONTRATADA, bem como a 
comprovação de sua regularidade e legalidade, inclusive quanto aos aspectos fiscais 
previdenciários e fundiários. 

11.6 - Receber o objeto contratado, provisória e definitivamente, mediante a emissão de 
termos de recebimento específicos, nos termos da cláusula 2ª (segunda) deste 
contrato.  

11.7 - Emitir à CONTRATADA, desde que, regular e integralmente cumprido o contrato, 
atestado de execução de serviços contendo a razão social da CONTRATADA, número de 
inscrição desta perante o CNPJ, descrição dos serviços prestados, período de vigência 
e valor contratual. 

11.8  Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos, 
administradores e/ou sócios da CONTRATADA, a que tenha acesso durante a execução 
do objeto a que se refere a cláusula 1ª (primeira) deste Contrato, as normas legais e 
regulamentares aplicáveis, em especial, a Lei federal nº 13.709, de 14 de agosto de 
2018, com suas alterações subsequentes.   

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

12.1 - As multas e penalidades serão apuradas e aplicadas observando-se as “NORMAS PARA A 
APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DO IPT” ANEXO III, do Regulamento de 
Licitações e Contratos do IPT, publicado em  30/06/2018, no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo e no site www.ipt.br/fornecedores. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS DIREITOS DE RETENÇÃO, COMPENSAÇÃO E REGRESSO  

13.1 -  Se o IPT for autuado, notificado, citado, intimado ou condenado em razão do não 
cumprimento, em época própria, de qualquer obrigação atribuível à CONTRATADA, seja 
de natureza ambiental, fiscal, trabalhista, previdenciária ou de qualquer outra espécie, 
assistir-lhe-á o direito de executar a garantia contratual, se houver, e de reter dos 
pagamentos devidos as despesas que lhe forem imputadas, até que a CONTRATADA 
satisfaça a respectiva obrigação ou até que o IPT seja excluído do polo passivo da 
autuação, notificação, citação, intimação ou condenação, mediante decisão 
irrecorrível.  

13.2 - A CONTRATADA ressarcirá ao IPT, independentemente do resultado dos processos 
judiciais ou administrativos, as horas de trabalho de seus advogados, além das custas 
judiciais, depósitos recursais e despesas administrativas em que incorrer. Caso já 
tenham sido efetuados pelo IPT os pagamentos de todas as importâncias devidas à 
CONTRATADA, ou se o Contrato já tiver sido encerrado ou, ainda, inexistindo 
possibilidade de compensação satisfatória, assistirá ao IPT o direito de cobrar 
judicialmente tais obrigações da CONTRATADA, servindo, para tanto, o presente 
Contrato, como título executivo extrajudicial.  

13.3 - As despesas e o montante de condenação eventualmente impostos ao IPT, em razão de 
processos judiciais ou administrativos decorrentes de obrigações não cumpridas, 
atribuíveis à CONTRATADA, poderão ser compensados pelo IPT com quaisquer valores 
retidos, a serem pagos para a CONTRATADA, inclusive, em último caso, pertinentes a 
outros contratos firmados com o IPT, sendo certo que, após a devida compensação, 
eventual saldo remanescente será disponibilizado à CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CESSÃO DOS DIREITOS 

14.1 - A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir a terceiros, no todo ou em parte, o 
direito de contratar com o IPT, tampouco subcontratar, parcial ou totalmente, a obra 
objeto deste contrato.  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

15.1 - O presente contrato poderá, a qualquer tempo, ser rescindido amigavelmente pelas 
partes, mediante simples comunicação escrita da parte interessada, feita com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não gerando a rescisão efetuada nos termos 
desta cláusula, para qualquer das partes, obrigação ou direito de indenização, reparação 
ou compensação, seja a que título for. 

15.2 -  O presente contrato poderá a qualquer tempo, ser rescindido, por iniciativa do IPT, no 
caso da CONTRATADA incidir em quaisquer das hipóteses elencadas a seguir: 

15.2.1 - não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 
especificações ou projetos; 

15.2.2 - atraso injustificado no início do fornecimento ou no cumprimento de datas 
intermediárias ou datas marco que comprovadamente ensejem a 
impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados;  

15.2.3 - paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao IPT; 

15.2.4 - subcontratação em desacordo com as disposições deste ajuste; 

15.2.5 - desatendimento das determinações regulares do Fiscal Técnico, do Gestor do 
contrato ou Do Departamento de Gestão de Contratos, da Coordenadoria 
Administrativa; 

15.2.6 - decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

15.2.7 - dissolução da sociedade; 

15.2.8 - alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 
que prejudique a execução do contrato; 

15.2.9 - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificados e determinados por ato do Diretor Presidente; e 

15.2.10 - Na hipótese de não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e pelo 
não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o 
FGTS. 

15.3 - Constituem motivo para rescisão do contrato, mediante iniciativa da CONTRATADA: 

15.3.1 - suspensão total de sua execução, por ordem escrita do IPT, por prazo superior 
a 4 (quatro) meses, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação 
da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem 
o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações 
e mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até 
que seja normalizada a situação; 

15.3.2 - atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo IPT 
decorrentes do fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, 
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

15.4 - Nas hipóteses previstas no item 15.3 de rescisão por iniciativa da CONTRATADA, o pedido 
de rescisão deverá ser comunicado ao IPT com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

15.5 - O desequilíbrio econômico-financeiro não autoriza a rescisão unilateral do contrato, 
devendo ser reparado pelo aditamento ao contrato quando reconhecido pelos 
contratantes ou pela instância responsável pela solução de conflitos do contrato.  

15.6 - A CONTRATADA não poderá suspender a execução contratual com base em pleito de 
reequilíbrio econômico-financeiro já rejeitado pelo IPT ou pendente de sua avaliação 
que, ressalvado estabelecimento de prazo diverso por consenso entre os contratantes, 
deverá ser concluída no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da apresentação do 
pedido ou da entrega dos documentos necessários para avaliação do pedido. 



 

 

15.7 - Constituem igualmente motivo para rescisão do contrato, com ou sem iniciativa de 
qualquer das partes, a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 
comprovada, impeditiva da execução do contrato. 

15.8 - Em quaisquer das hipóteses de rescisão, uma vez apurada a culpa ou dolo de uma das 
partes, será devido o ressarcimento, pela outra parte, dos prejuízos regularmente 
comprovados. 

15.8.1 - Havendo concorrência de culpa, os prejuízos experimentados poderão ser 
compensados. 

15.8.2 - Inexistindo culpa ou dolo da CONTRATADA, além do ressarcimento de eventuais 
prejuízos regularmente comprovados, terá ele o direito a: 

15.8.2.1 - devolução de garantia; 

15.8.2.2 - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da 
rescisão; 

15.8.2.3 - pagamento do custo da desmobilização, se houver. 

15.8.3 - Ocorrendo dolo ou culpa da CONTRATADA, de forma individual ou concorrente, 
o IPT terá o direito de: 

15.8.3.1 - executar a garantia contratual, para ressarcimento dos valores das 
multas e indenizações a ela devidos; 

15.8.3.2 - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos 
prejuízos sofridos. 

15.8.4 - Incluem-se nas indenizações devidas ao IPT o custo arcado com terceiros e em 
ajustes ou contratos que tenham sofrido diretamente impactos por atuação do 
instrumento rescindido. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO USO DO NOME E DA MARCA DO IPT 

16.1 -   É vedada à CONTRATADA a utilização, seja por qual meio for, bem como a vinculação 
aos seus produtos ou serviços, do nome, da marca, do logotipo ou de qualquer outro 
bem imaterial do IPT, salvo se por este expressamente autorizado. 

16.2 - A CONTRATADA deverá zelar para que os seus prepostos, representantes e/ou 
profissionais alocados à prestação dos serviços objeto deste contrato cumpram com o 
disposto no item 16.1, sob pena de aplicação das penalidades decorrentes da lei, como 
a busca e apreensão de objetos e ou medidas cautelares de cunho inibitório, que ficam 
desde já estabelecidas como de execução direta pelo IPT, ou outras consequências 
previstas neste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA CONFIDENCIALIDADE 

17.1 - Quaisquer dados ou informações, seja qual for a espécie ou natureza, a que a 
CONTRATADA, por meio de seus profissionais ou prepostos tenha acesso, em decorrência 
deste contrato, serão tratados pela mesma como estritamente confidenciais, no sentido 
de que seu conteúdo, total ou parcial, não seja, em hipótese alguma, revelado a 
terceiros. 

17.2 - A CONTRATADA zelará para que seus profissionais, prepostos e representantes também 
se submetam às obrigações de confidencialidade de que trata a presente Cláusula, 
obrigando-se a apresentar ao IPT, quando solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da data de assinatura deste instrumento, termo de sigilo e 
confidencialidade por esses assinados. 

17.2.1 - Havendo necessidade de substituição do profissional alocado para a prestação 
de serviços, nos termos do item 10.6, da cláusula 10ª (decima), deste contrato, 
a CONTRATADA obriga-se a cumprir, no mesmo prazo e condições, o disposto 
no subitem 17.2, desta cláusula. 



 

 

17.3 - As disposições da presente cláusula não se extinguem com o término ou rescisão deste 
contrato, por quaisquer motivos, permanecendo em vigor, a qualquer tempo, as 
restrições dela decorrentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS NORMAS ANTICORRUPÇÃO 

18.1 - A CONTRATADA declara ter ciência dos deveres de o IPT conduzir os seus negócios de 
maneira legal, ética e transparente, conforme os requisitos das Normas Anticorrupção, 
incluindo, mas não se limitando à Lei Federal 12.846/2013, e de estender a todos os 
seus dirigentes, empregados, contratados e colaboradores, assim como a terceiros que 
a representem, a obrigação de cumprir estas diretrizes.  

18.2 -  O IPT não tolerará qualquer ato que infrinja ou possa infringir as Normas Anticorrupção, 
comprometendo-se a CONTRATADA, em caráter irrevogável e irretratável, a: 

18.2.1 -  Tomar conhecimento das Normas Anticorrupção, especialmente a Lei Federal 
nº 12.846/2013, disponível em www.planalto.gov.br, o Decreto Estadual nº 
60.106/2014, o Decreto Estadual nº 60.428/2014 (Código de Ética da 
Administração Pública Estadual), ambos disponíveis em 
www.legislacao.sp.gov.br, e o Código de Conduta e Integridade do IPT, 
disponível em www.ipt.br/institucional/governanca, e a divulgá-las a seus 
acionistas/sócios, administradores, diretores, empregados, contratados, 
representantes e terceiro; 

18.2.2 - Abster-se de praticar atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou 
estrangeiro, contra os princípios da administração pública ou contra os 
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, conforme definidos no 
artigo 5º, da Lei Federal 12.846/2013; 

18.2.3 - Não tolerar ou compactuar com qualquer comportamento considerado corrupto, 
como por exemplo: pagamento e/ou cooperação de qualquer forma com o 
pagamento de suborno, emissão ou aceitação de notas e faturas falsas, dentre 
outros; 

18.3 - A CONTRATADA declara que nenhum valor pago a ela com base no presente Contrato foi 
ou será utilizado na prática de atos que infrinjam ou possam infringir as Normas 
Anticorrupção.  

18.4 - A CONTRATADA deverá informar ao IPT, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados 
da sua ciência, qualquer ato praticado por si, seus acionistas/sócios, administradores, 
diretores, empregados, contratados, representantes e/ou terceiros que, sendo 
relacionado com o IPT ou com este Contrato, infrinja ou represente uma potencial 
infração às Normas Anticorrupção.  

18.5 - O IPT poderá, a qualquer tempo, auditar a CONTRATADA com a finalidade de assegurar 
o cumprimento das Normas Anticorrupção, incluindo, mas não se limitando, à análise e 
solicitação de documentos, à realização de inspeções e entrevistas e à aplicação de 
questionários. A CONTRATADA obriga-se a manter livros, contas, registros e faturas 
precisas, a colaborar com eventuais auditorias e a atender às solicitações do IPT nos 
prazos que forem indicados. 

18.6 - A CONTRATADA defenderá, protegerá, indenizará e isentará o IPT, seus acionistas, 
administradores, empregados, contratados e prepostos de qualquer responsabilidade, 
reclamações, custos, reivindicações, processos, ações e direitos de ação de todo o tipo 
e natureza que surjam em decorrência da prática de uma infração às Normas 
Anticorrupção. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL 

19.1 - A CONTRATADA deverá prestar garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total 
deste contrato, que terá por finalidade assegurar:  
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19.1.1 - Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto deste contrato. 

19.1.2 - Prejuízos diretos causados ao IPT decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução deste contrato.  

19.1.3 - Multas moratórias e compensatórias aplicadas pelo IPT à CONTRATADA. 

19.1.4 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, não adimplidas 
pela CONTRATADA, limitadas ao equivalente a dois meses do custo da folha de 
pagamento dos seus empregados que venham a participar da execução dos 
serviços contratados, com prazo de validade até noventa dias, contado da data 
de encerramento deste contrato. 

19.2 - A CONTRATADA poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

19.2.1 - Caução em dinheiro. 

19.2.2 -  Seguro-garantia. 

19.2.3 -  Fiança bancária. 

19.3 - A garantia terá seu valor atualizado nas mesmas condições estabelecidas no presente 
contrato. 

19.4 - A garantia efetuada em dinheiro será atualizada monetariamente, aplicando-se o índice 
de preço ao consumidor, publicado pela Fundação Instituto de Pesquisa (IPC/FIPE) ou 
outro índice que o substitua, tomando-se por base o mês em que ocorreu o depósito em 
conta corrente do IPT, até o mês de restituição da mesma. 

19.4.1 - Sobre as demais formas de garantia não incidirão juros ou qualquer tipo de 
correção monetária. 

19.5 -  A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, 
prorrogáveis por igual período, a critério do IPT, contado da assinatura do presente 
contrato, o comprovante de prestação de garantia. 

19.5.1 - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 
aplicação de multa prevista na Cláusula 12ª (décima segunda) – DAS SANÇÕES 
PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO. 

19.5.2 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos autoriza o IPT a: 

19.5.2.1 - Promover a rescisão deste contrato por descumprimento ou 
cumprimento irregular de suas obrigações; ou 

19.5.2.2 - Reter o valor da garantia dos pagamentos eventualmente devidos à 
CONTRATADA até que a garantia seja apresentada. 

19.6 - A vigência da garantia deverá abranger, para além do prazo de vigência do presente 
contrato, mais 03 (três) meses após o seu término. 

19.7 - A garantia deverá ser renovada a cada prorrogação ou renovação contratual e 
complementada em casos de aditivos e apostilas para reajustes e repactuações. 

19.8 - Considera-se extinta a garantia: 

19.8.1 - Quando da devolução da apólice ou carta-fiança ou da autorização para o 
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 
desde que a CONTRATADA cumpra todas as cláusulas do presente contrato. 

19.8.2 - Após o término da vigência deste contrato, que pode ser estendido em caso de 
ocorrência de sinistro. 

19.8.3 - A garantia somente deve ser liberada com a comprovação de que a Contratada 
pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes desta contratação, e 
que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o 
encerramento da vigência contratual, a garantia poderá ser utilizada para o 
pagamento dessas verbas trabalhistas. 



 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

20.1 - O presente contrato reger-se-á pela redação em vigor da Lei Federal nº 13.303/16, com 
as alterações introduzidas pelo artigo 185 da Lei Federal nº 14.133/2021 e pelo 
Regulamento de Licitações e Contratos do IPT, publicado no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo, em 30/06/2018, disponível no site do IPT, endereço 
www.ipt.br/fornecedores e pelas normas de direito civil. 

20.2 - As dúvidas e os casos omissos serão resolvidos administrativamente à luz dos dispositivos 
legais mencionados no item anterior. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1 - Fica ajustado entre as partes que a CONTRATADA não realizará qualquer investimento a 
título de mobilização no âmbito da presente contratação. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS ASSINATURAS 

22.1 - Como alternativa à assinatura física deste instrumento as partes declaram e concordam 
que a assinatura poderá ser efetuada em formato eletrônico.    

22.2 - Nos termos do artigo 219 do Código Civil Brasileiro, as partes reconhecem a veracidade, 
autenticidade, integridade, validade e eficácia deste contrato e seus anexos, assinado 
por meio de certificados eletrônicos, ainda que estes não sejam emitidos pela ICP-Brasil, 
de acordo com o art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 

22.3 - Na hipótese da assinatura em formato eletrônico, o presente ajuste considera-se 
assinado na data mais recente da assinatura aposta pelas partes, independentemente 
daquela efetivada pelas testemunhas da celebração do instrumento. 

22.4 - As partes reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia do 
termo de contrato, assinado no Sistema Eletrônico de Informações do Estado de São 
Paulo – SEI/SP, nos termos do Decreto estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO DE ELEIÇÃO 

23.1 - Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital, por uma das Varas da Fazenda Pública, 
para dirimir qualquer questão ou interpretação de dúvidas ou itens do presente ajuste 
que, administrativamente, as partes não puderem resolver, em prejuízo de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
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I – FINALIDADE 
 
O presente memorial descritivo tem por finalidade indicar os serviços a serem executados estabelecendo 
Normas, Especificação de Serviços e Materiais nos aspectos pertinentes às particularidades para obra de 
reforma da nova Estação de Hidrogênio Verde no Instituo de Pesquisa Técnico localizada na Av. Prof. 
Almeida Prado, 532, no campus do IPT, edifício 67. 
 
II - OBJETO DA OBRA 
 

As obras a executar são as seguintes: 
 
Trata-se da execução de obra de reforma do galpão para nova instalação para a Estação de 
Abastecimento de Hidrogênio. 
 
Conjunto formado por 01 escritório, 01 copa, 02 vestiários (feminino e masculino), 01 subestação, 01 
cabine de força, 01 sala de quadros, 01 sala de ensaio de cilindros, 05 laboratórios, 01 oficina, 01 área 
para compressores, 01 área de abastecimento externo e 01 área de armazenamento externo somando 
1034,58m²; 
 
• Prazo para execução 7 meses  
 
 As obras a serem executadas compreenderão os seguintes serviços: 
 
- Obra Civil, incluindo Estrutura de Concreto Armado e Estrutura Metálica para Cobertura; 
- Instalações de Rede de Água Fria, Esgoto e Águas Pluviais; 
- Instalações Elétricas; 
- Infraestrutura Para Lógica  
 
 
A LICITANTE deverá obrigatoriamente visitar o local antes da elaboração de sua proposta para execução 
dos serviços, não se aceitando alegações futuras de desconhecimento das condições existentes. 
 
Será de responsabilidade da CONTRATADA a adoção de medidas visando a integridade das pessoas 
assim como de bens patrimoniais do IPT. 
 
Após a contratação dos serviços e em conjunto com a CONTRATANTE será elaborado o 
planejamento final para a execução das etapas de obra. 
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III – ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

 
 

01 LOCALIZAÇÃO DA OBRA 
 

A obra será realizada no campus do IPT, conforme croqui de localização abaixo: 
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02 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
As obras serão executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos do Projeto de Arquitetura, 
Estrutura em Concreto, Estrutura Metálica, Instalações Elétricas, Hidráulicas, seus Detalhes e este 
Memorial Descritivo, todos devidamente autenticados por ambas as partes, bem como as indicações, 
recomendações e/ou exigências constantes: 
 
- Das Normas Técnicas da ABNT; 
- Das Normas ou Catálogos dos Fabricantes; 
- Das Concessionárias Locais. 
 
Alguns elementos de projetos, constantes do presente edital, poderão necessitar de maior detalhamento 
para execução, e deverão ser apresentados durante as obras. Estes itens, no entanto, estão 
suficientemente claros nos desenhos do projeto e descrição do memorial quanto na planilha orçamentária 
para que as empresas licitantes apresentem suas propostas. 
 
Compete as empresas licitantes fazer minucioso estudo, através da leitura dos componentes gráficos 
apresentados - desenhos, memoriais e outras peças - dos projetos abaixo, além de outros documentos 
integrantes da documentação técnica fornecida pelo CONTRATANTE para a execução da obra. 
 
A mudança de qualquer projeto, serviço ou material somente será admitida após autorização escrita dos 
responsáveis técnicos dos projetos, a qual será precedida de solicitação da CONTRATADA, juntando-se 
à mesma uma amostra para o devido exame e apresentando as razões determinantes do pedido. 
 
O estudo e aprovação dos pedidos de substituição só poderão ser efetuados quando cumpridas as 
seguintes exigências: 
- Declaração de que a substituição se fará sem ônus para a Contratante; 
- Apresentação de provas, pelo interessado, da equivalência técnica do produto proposto ou especificado, 
compreendendo como peça fundamental o laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por 
laboratório tecnológico idôneo, definido pela fiscalização.  
 
Nos itens do presente memorial, onde houver indicação de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, 
estas indicações se destinam a definir o tipo e padrão de qualidade requerido. 
 
No caso de não ser mais fabricado algum material especificado e seus similares, a CONTRATADA 
apresentará uma proposta de substituição para aprovação da FISCALIZAÇÃO, ou esta indicará o seu 
substituto. 
 
Mesmo que a CONTRATADA tenha apresentado em sua proposta de preços o valor do material 
supostamente similar ao previsto, isto não será considerado como justificativa para a mudança da 
especificação. 
 
Quaisquer serviços ou materiais diferentes aos especificados e sem autorização supra exigida, serão 
passíveis de demolição ou remoção, cabendo à CONTRATADA re-execução ou substituição, bem como 
outras correções que em decorrência se tornarem necessárias, tudo sem qualquer ônus para a 
CONTRATANTE. 
 
Acréscimos, reduções ou modificações que impliquem em alterações do prazo contratual, deverão ser 
previamente autorizados pela FISCALIZAÇÃO, observados os preços unitários da proposta original ou 
acordados entre as partes, quando forem diferentes dos incluídos na licitação. 
 
A CONSTRUTORA manterá no canteiro da obra, permanente um mostruário dos materiais especificados, 
bem como cópias dos projetos a disposição da FISCALIZAÇÃO. 
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03 DESENHOS DE REFERÊNCIA  
 
Deverão ser consultados na lista de documentos - IPT-2340-PB-LD 

 
Dos resultados desta verificação, que deverá anteceder a assinatura dos contratos de execução, 
fornecimento e montagens, deverão as empresas contratadas dar imediata ciência, por escrito, ao 
CONTRATANTE de discrepâncias, interferências, omissões, erros e indefinições que tenham 
observado, inclusive sobre qualquer transgressão a Normas Técnicas Oficiais, Regulamentos ou 
posturas em vigor, de modo que os mesmos possam ser sanados em tempo de não prejudicarem o 
desenvolvimento dos serviços na Obra, ou a futura condição de uso da edificação. 
 
 

04 CANTEIRO DE OBRAS 
 
A CONTRATADA deverá elaborar  antes do início das obras e mediante ajuste com a FISCALIZAÇÃO 
 o projeto do canteiro de obras. A construção do canteiro está condicionada a aprovação de seu 
projeto pela FISCALIZAÇÃO. 
 
A CONTRATADA instalará o canteiro de obras, no terreno, conforme localização determinada pela 
FISCALIZAÇÃO. O canteiro não poderá interferir nas atividades da área e na construção em si. 
 
A CONTRATADA deverá prever sanitários exclusivos para os operários. A rede de esgoto que atenderá 
estes sanitários deverá ser interligada ao sistema de captação previsto, de acordo com as exigências da 
concessionária local. 
 
Deverá prever, pelo menos, um barracão para apoio às atividades de construção, com área suficiente 
para comportar dependências destinadas ao Escritório da Obra e dependências destinadas ao 
armazenamento de materiais, etc. 
 
A CONTRATADA será responsável, até o final das obras, pela adequada manutenção, operação, 
limpeza, vigilância e boa apresentação do Canteiro de Obras e de todas as suas instalações. Nisso, 
incluso os especiais cuidados higiênicos para compartimentos sanitários do pessoal e conservação dos 
pátios internos, acessos e caminhos de serviço. 
 
Todos os transportes de pessoal e material, inclusive da FISCALIZAÇÃO, correrão por conta da 
CONTRATADA. 

 

Será de responsabilidade da CONTRATADA a retirada do entulho da região do canteiro onde se 
executar a obra. 
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05 SERVIÇOS INICIAIS 
 
O responsável técnico da CONTRATADA deverá acompanhar no canteiro de obras a execução dos 
serviços e somente com ele o CONTRATANTE manterá entendimentos. 
 
Para a execução das obras relacionadas no item II - Objeto da Obra, a CONTRATADA deverá manter a 
disposição da obra, profissionais comprovadamente habilitados para as especialidades requeridas em 
tempo integral ou parcial conforme a exigência. 
 
Qualquer substituição de profissionais deverá ser comunicada antecipadamente à FISCALIZAÇÃO. 
 
Problemas técnicos que porventura apareçam durante a execução da obra, deverão ser solucionados 
pelo RT da CONTRATADA, e submetidos à aprovação do CONTRATANTE, sempre por escrito. 
 
A FISCALIAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a substituição de pessoal, caso julgue inadequada 
sua permanência no canteiro de obras. Tal substituição deverá ser realizada em prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas. 
 
 
06 SERVIÇOS PRELIMINARES E LOCAÇÃO DA OBRA 
 
A CONTRATADA será responsável pela locação da Obra, rigorosamente de acordo com as cotas de 
nível e alinhamentos estabelecidos nos projetos. 
 
Para a locação da obra, será exigido o emprego de instrumentos ópticos de precisão em acordo com os 
desenhos de arquitetura e estrutura. 
 
As referências devidas e os alinhamentos serão marcados sob a responsabilidade da CONTRATADA. 
 
Após a marcação a CONTRATADA fará comunicação por escrito à FISCALIZAÇÃO, que procederá às 
verificações e aferições julgadas oportunas. 
 
Depois de atendidas pela CONTRATADA todas as exigências formuladas pela FISCALIZAÇÃO, esta 
dará por aprovada a locação sem que tal aprovação prejudique de qualquer modo o disposto a seguir. 
 
A ocorrência de erro na locação da obra implicará, para a CONTRATADA, na obrigação de proceder, 
por sua conta, as necessárias modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a 
juízo da fiscalização. 
 

 

07 DEMOLIÇÕES 
 
A Contratada deverá programar com a fiscalização da CONTRATANTE o cronograma das demolições, 
remoção de peças, reaproveitáveis ou não, e a remoção de entulho e demais elementos a serem 
retirados das áreas existentes a serem reformadas. 
 
Deverá ser dada especial atenção à desmontagem e retirada dos elementos das instalações hidráulicas, 
elétricas e mecânicas, para evitar a paralisação de qualquer outra atividade do edifício. 
 
Sempre que houver necessidade de interrupção no fornecimento de algum dos sistemas de utilidades em 
operação, está só será efetivada após consulta e expressa autorização por escrito pela Fiscalização e nos 
horários por ela determinados. 
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Fazem parte do escopo de demolições: 
 
- Limpeza de terreno; 
- Retirada de telhas, cumeeiras, calhas, rufos e acessórios em geral; 
- Retirada de bancadas (granito e inox) e instalações conforme indicado; 
- Remoção das caixas d'água e plataformas existentes sem reaproveitamento. 
- Retirada de vidros fixos e espelhos; 
- Retirada de metais e louças conforme indicado; 
- Remoção de divisória pré-fabricada sanitários; 
- Remoção de esquadrias em madeira e metálicas; 
- Remoção de venezianas em alumínio; 
- Remoção de soleiras existentes; 
- Desmontagem de equipamentos de ar condicionado; 
- Remoção do forro de gesso acartonado; 
- Retirada de escadas, guarda-corpo e corrimão metálico, conforme indicado; 
- Remoção de revestimentos de parede e piso cerâmico, conforme indicado; 
- Remoção do capeamento existente; 
- Recorte de estrutura metálica e gradil, conforme indicado; 
- Recorte de telha metálica existente; 
- Remoção de guia pré-fabricada de concreto; 
- Retirada de instalações elétricas, incluindo luminárias e quadros de distribuição; 
- Retirada de instalações hidráulicas; 
- Remoção de camada impermeabilizante. 
- Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material; 
- Abertura de vãos em alvenaria para instalação de novas esquadrias; 
- Desmontagem de estrutura metálica de mezanino; 
- Demolição de edificação (completa), conforme indicado; 
- Demolição de alvenaria, conforme indicado; 
- Demolição de pórtico em concreto armado, conforme existente; 
- Demolição de piso cerâmico das áreas molhadas; 
- Demolição de contrapiso existente para ajuste de nível, conforme indicado; 
- Demolição de bases em concreto, conforme indicado; 
- Demolição de cobertura existente, conforme indicado; 
 
 
A limpeza do local deverá ser feita de modo a deixar toda a área limpa para que não haja obstrução da 
circulação de materiais e operários. 
 
O entulho proveniente da limpeza do local, e o que for acumulado durante os serviços, deverá ser 
removido periodicamente do canteiro. 
 
Especial atenção deverá ser dada ao transporte e movimentação de materiais, entulho e equipamentos 
pelas áreas de circulação da empresa, visando a preservação das instalações e segurança dos usuários. 
 
A empresa contratada para a retirada de entulho deverá obrigatoriamente ser licenciada pelo Município 
e deverá ser exigida a apresentação do comprovante de destinação final adequado para o entulho. 
A limpeza do local deverá ser feita de modo a deixar toda a área limpa para que não haja obstrução à 
circulação de materiais e operários.  
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08 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 
 
08.1 Infraestrutura 
 

As escavações deverão obedecer rigorosamente aos projetos arquitetônico e estrutural fornecido. 
Sempre que houver presença de água nas cavas das fundações, essa deverá ser retirada por processo 
manual ou mecânico, não devendo permanecer estagnada por mais de 24 (vinte e quatro) horas. As 
bases das cavas deverão ser fortemente apiloadas para receber lastro de brita ou concreto magro, antes 
da colocação das ferragens. 
 
O concreto armado deverá ser executado obedecendo às prescrições das normas e métodos da ABNT. 
O reaterro lateral das fundações deverá ser apiloado em camadas de 20 (vinte) cm, umedecidas, após a 
execução do embasamento e impermeabilização. 
 
Os níveis dos blocos de fundação deverão ser baseados no projeto de fundações e perfeitamente 
compatíveis com os níveis determinados no projeto arquitetônico. Será executada rigorosamente de 
acordo com o projeto estrutural, em estrita observância às Normas Brasileiras (NB-1 e NB-3) e em 
perfeita obediência ao projeto arquitetônico.  
 
A dosagem de concreto deverá ser racional, com o traço em peso, conforme prescrições da ABNT. 
 
O aço a ser utilizado para a armação da estrutura deverá ser indicado no projeto estrutural, não podendo 
ser substituído por outro, sem autorização expressa da FISCALIZAÇÃO. 
 
08.2 Superestrutura 
 

A execução das estruturas em concreto armado deverá obedecer rigorosamente às disposições do 
projeto estrutural e memorial específico fornecido à CONTRATADA em todos os seus detalhes e 
especificações, de forma a atender as características estéticas do projeto arquitetônico bem como as 
Normas Técnicas oficiais que regem o assunto e sua execução implica na integral responsabilidade da 
CONTRATADA por sua resistência e estabilidade. 
 
As fôrmas para a execução do concreto deverão ser do tipo “Fôrmas prontas”, dimensionadas e 
racionalizadas, executadas com compensado resinado e/ou plastificado para serem reutilizadas pelo 
menos 6 vezes.  
 
O cimbramento e o reescoramento deverão ser metálicos, com a utilização de torres e/ou escoras, vigas 
e barrotes. 
 
O concreto dos pilares e vigas deverá ser bombeado.  
 
O controle de níveis das concretagens deverá ser feito com aparelho a laser.  
 
08.3 Execução das Formas  
 
Deverá ser executada reprodução fiel do projeto, serão adotadas contra-flechas quando necessárias, 
será necessária rigorosa observância quanto ao nivelamento de lajes e vigas, e a suficiência de 
escoramentos e contraventamentos de painéis que possam se deslocar quando do lançamento do 
concreto. 
 
Deverão ser verificados previamente a posição e dimensionamento dos furos para passagem das 
tubulações. As formas deverão ser executadas em madeira de boa qualidade, estar vedadas e limpas. 
 
Não será admitido de forma alguma lançamento de concreto diretamente no solo ou a utilização de 
filmes plásticos substituindo formas. 
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As formas das fundações deverão ser executadas em tábuas de pinho de no mínimo 10 mm de 
espessura. As amarrações que atravessam as formas deverão ser feitas com espaçamento regular. 
 
As formas deverão receber reforços em seus travamentos e contraventamentos para que não ocorram 
desvios verticais e horizontais quando da concretagem. Deverão estar alinhadas e niveladas. 
 
Antes de receber as armaduras, as caixarias deverão ser limpas e ter suas dimensões conferidas. 
 
Deverão ser usados espaçadores nas formas de modo a se garantir os cobrimentos mínimos das 
armaduras. 
 
Antes da concretagem, as formas deverão ser umedecidas até a saturação. 
 
O reaproveitamento das formas será permitido desde que sejam cuidadosamente limpas e não 
apresentem saliências ou deformações.    
 
08.4 Execução da Armadura  
 
Para os dobramentos, número de barras, bitolas, posição de barras, amarração e recobrimento, deverão 
ser seguidas as indicações do projeto, não sendo permitidas emendas e adaptações não previstas. 
 
08.5 Lançamento e Adensamento do Concreto  
 
Serão seguidas as prescrições das normas e métodos da ABNT, de modo a assegurar perfeita 
homogeneidade e resistência, verificando-se: 
. Encharcamento das formas, até a saturação antes do lançamento do concreto. 
. A posição das armaduras durante o lançamento do concreto. 
. A retirada das formas após os prazos previstos pela ABNT. 
. Transporte e lançamento do concreto, a fim de evitar a segregação das misturas ou perdas de seus 
elementos. 
Toda a concretagem deverá aguardar a sua liberação pela FISCALIZAÇÃO. 
 
 
09 COBERTURA 
 

09.1 Estrutura Metálica 
 
A execução das estruturas metálicas apresentadas deverá seguir rigorosamente os desenhos e 
memorial descritivo do projeto específico. 
 
Em toda a estrutura deverá ser pintura com fundo primer anticorrosivo específico para o tipo de tinta 
posteriormente aplicada. 
 
As estruturas deverão ser entregues no local já com tratamento em pintura alquídica aplicada pistola de 
tinta, cor branca com acabamento Acetinado. Após a montagem as mesmas deverão receber retoques 
de correção para a perfeita apresentação final. 
 

09.2 Telha Metálica Termoacústica Trapezoidal 
 
A cobertura será em telhas metálicas tipo sanduíche, em chapas de aço zincado pré-pintado, do tipo 
trapezoidal, de 40 mm de altura, largura de onda de 196 mm, largura útil de 980 mm, comprimentos 
determinados pelo projeto e confirmados no local pela CONTRATADA com espessura mínima de 
0,50mm. (telha superior e inferior) com isolamento em poliuretano, conforme especificação no projeto de 
estrutura metálica. 
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A cobertura deverá ser fornecida completa, com estrutura de fixação e todos os acessórios 
recomendados pelos fabricantes, como: espaçadores, rufos, contra-rufos, pingadeiras, 
arremates de borda, fitas de vedação, etc. 
 
Deverá ser apresentado detalhamento das fixações e vedações das coberturas para aprovação da 
Fiscalização. 
 
Os rufos, contra-rufos, e capeamentos serão em chapa galvanizada nº 24 dobrada, pintada em cor a ser 
definida pela FISCALIZAÇÃO. Serão chumbados nas paredes ou parafusados ao concreto e vedados 
com mastique. Os rufos laterais, contra-rufos, e capeamentos serão lisos, e os rufos de topo serão 
dentados no mesmo perfil da telha. 
 
A calha será em chapa de aço galvanizada nº 20 dobrada e pintada na cor a ser definida pela 
FISCALIZAÇÃO 
 
As coberturas deverão oferecer total estanqueidade. Todos os encontros das chapas com as paredes 
deverão apresentar-se perfeitamente vedados ainda que não expressamente detalhados nos desenhos 
do projeto. 
 
Fornecedores de referência: Perkron, Panisol, MBP ou similar. 
 
09.3 Recomposição da Telha Metálica Termoacústica Trapezoidal Forro 
 
Na área onde será demolido o mezanino deverá ser executada a recomposição da telha em Telha Forro 
Termoacústica TR 100/950 conforme indicado em projeto. Verificar projeto específico de cobertura. 
 
09.4 Cumeeira Ventilada 

 
Na cobertura será executada uma cumeeira do tipo estampada no mesmo perfil da telha conforme 
projeto. A instalação será realizada de maneira ventilada seguindo projeto específico.  
 
09.5 Recomposição de Peças Metálicas 
 
Na estrutura metálica existente, deverá ser previsto recomposição das peças metálicas danificadas 
conforme padrão. 
 
 
10 IMPERMEABILIZAÇÃO 
 
10.1 Fundação e Alvenaria de Embasamento 
 

Onde houver novas alvenarias, estas serão assentadas com argamassa 1:0,5:8 aditivada de 
impermeabilizante hidrofungante até as três primeiras fiadas de blocos (h=0,60 m), sobre o solo. 
  
Os pilares de concreto armado receberão argamassa até altura de 0,60 m de chapisco e emboço 
desempenado, usando argamassa de cimento e areia no traço 1:3 aditivada de impermeabilizante 
hidrofungante dosado conforme indicações do fabricante. 
 
 Após a cura serão aplicadas sobre o revestimento duas demãos cruzadas de tinta betuminosa. 
 
As vigas baldrame e a primeira fiada de embasamento deverão ser revestidas com argamassa de 
cimento e areia média no traço 1:3, adicionando-se aditivo hidrófugo de massa na proporção 
recomendada pela fabricante, nas duas faces laterais mais 10 cm de cada lado da viga baldrame e na 
face superior, com espessura mínima de 2 cm. 
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Após a cura deverá ser executada aplicação de tinta betuminosa com consumo mínimo de 3,00Kg/m2, 
seguindo as orientações do fabricante quanto ao tempo de secagem entre as demãos cruzadas. 
 
Recomendações importantes para uma boa execução da impermeabilização: 
 
Deve-se sempre dobrar lateralmente cerca de 10 a 15 cm 
A camada impermeável não deve ser queimada, mas apenas alisada, para que sua superfície fique 
semi-áspera evitando rachaduras. 
 
Usa-se a mesma argamassa para o assentamento das duas primeiras fiadas da parede. 
 
10.2 Impermeabilização de Pisos 
 
Será empregada argamassa polimérica bicomponente, à base de cimento, agregados minerais inertes, 
polímeros acrílicos e aditivos, utilizar no piso dos Vestiários Masculino, Feminino e na Copa. 
 

10.3 Impermeabilização de lajes 
 
Sobre a superfície horizontal úmida, executar regularização com caimento mínimo de 0,5% em direção 
aos pontos de escoamento de água, preparada com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3, 
utilizando água de amassamento composta de 1 volume de emulsão adesiva e 2 volumes de água para 
maior aderência ao substrato. Essa argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura 
mínima de 2cm.  
 
Na região dos ralos, deverá ser criado um rebaixo de 1cm de profundidade, com área de 40x40 cm com 
bordas chanfradas para que haja nivelamento de toda a impermeabilização, após a colocação dos 
reforços previstos neste local. 
 
Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados com raio aproximado de 5cm a 8cm.  
 
Nas áreas verticais em alvenaria, executar chapisco de cimento e areia grossa, traço 1:3, seguido da 
execução de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, traço 1:4, utilizando água de 
amassamento composta de 1 volume de emulsão adesiva e 2 volumes de água. 
 
Os ralos e demais peças emergentes deverão estar adequadamente fixados de forma a executar os 
arremates, conforme os detalhes do projeto. 
 
Aplicar sobre a regularização seca uma demão de primer, com rolo ou trincha e aguardar a secagem por 
no mínimo 6 horas. 
 
Com auxílio da chama do maçarico de gás GLP, proceder a aderência total da manta asfáltica. Nas 
emendas das mantas, deverá haver sobreposição de 10 cm que receberão biselamento para 
proporcionar perfeita vedação. 
 
Após a aplicação da manta asfáltica, fazer o teste de estanqueidade, enchendo o local 
impermeabilizado com água, mantendo o nível por no mínimo 72 horas. 
 
Após o teste de estanqueidade, aplicar duas demão de tinta alumínio sobre a linha de biselamento 
(emendas das mantas). 
 
Sobre a manta deverá ser aplicada proteção mecânica com argamassa de cimento e areia 1:3 na 
espessura de 2cm inclusive para as superfícies verticais. 
 
 
11 ALVENARIAS 
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11.1 Alvenaria de embasamento 
 

Os tijolos serão comuns de barro, maciços, recozidos, assentados com argamassa de cimento e areia, 
traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, composto por material impermeabilizador hidrófugo, de 
composição básica formada por sais metálicos e silicatos, apresentado na forma de emulsão pastosa na 
cor branca, na proporção de 2Kg para cada saco de cimento. Não utilizar cal. 
 

11.2 Blocos de Concreto 
 
Serão utilizados nas paredes a serem executadas conforme indicado no projeto. 
 
Serão utilizados nas paredes e fechamento de vãos a serem executadas com blocos de concreto com 
dimensões 19x19x39cm e 11x39x39xm apresentando faces sem empenamentos, com moldagem perfeita 
e arestas definidas; 
 
Os tijolos serão assentados com argamassa mista de cal e areia no traço 1:4, com adição de 100 kg de 
cimento por m³. 
 
As fiadas serão perfeitamente niveladas e aprumadas. As juntas terão espessura máxima de 12 mm, 
rebaixadas à ponta de colher, ficando regularmente colocadas em linhas horizontais contínuas e 
verticais descontínuas (amarração alternada). 
 
A espessura final das paredes com acabamento será de acordo com as cotas do projeto 
 
Todas as alvenarias serão reforçadas com a introdução de elementos estruturais, tais como pilaretes, 
cintas, vergas, etc., segundo os seguintes critérios: 
 

11.3 Blocos de Concreto – Estrutural 
 

Será utilizados nas alvenarias indicadas no projeto de Arquitetura, bloco de concreto estrutural com a 
dimensão 19x19x39cm apresentando faces sem empenamentos, com moldagem perfeita e arestas 
definidas; 
 
Os blocos serão assentados com argamassa mista de cal e areia no traço 1:4, com adição de 100 kg de 
cimento por m³. 
 
Todas as elevações deverão ser executadas com assentamento em juntas de amarração. 
 
As fiadas serão perfeitamente niveladas e aprumadas. As juntas terão espessura máxima de 12 mm, 
rebaixadas à ponta de colher, ficando regularmente colocadas em linhas horizontais contínuas e verticais 
descontínuas (amarração alternada). 
 
A espessura final das paredes com acabamento será de acordo com as cotas do projeto 
 
A superfície final das paredes deverá apresentar-se uniforme e plana sem ressaltos ou falhas, 
apresentando alinhamentos e prumo perfeitos. 
 
 

12 DIVISÓRIAS 
 
12.1 Divisória em laminado estrutural 
 

Serão utilizadas para fechamento dos boxes de bacias dos sanitários conforme indicado em projeto. 
Verificar a altura das divisórias indicadas em projeto. Painéis e portas em laminado melamínico estrutural 
TS, com acabamento texturizado dupla face, cor branco polar. Montantes em alumínio anodizado na cor 
natural.  
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Montantes em alumínio anodizado na cor natural. 

 
Dobradiças automáticas tipo “self-closing” em liga especial de alumínio (03 unidades por porta), com 
duplo apoio para o pino eixo, articulado sobre buchas de nylon, com controle do ângulo de permanência 
de 30° (abertura parcial), 0° (fechada), ou qualquer outro ângulo múltiplo de 30°.  
 
Fechadura Universal tipo tarjeta livre/ocupado com o corpo em nylon reforçado com fibra de vidro 
 
As portas dos boxes serão do mesmo material, fornecidas completas com ferragens e todos os 
acessórios indicados pelo fabricante. Deverão ser instalados cabides simples, conforme indicação em 
projeto. 
 
Fornecedores de referência: Neocom mod. Alcoplac ou similar. 
 

 
 

 
13 ESQUADRIAS DE MADEIRA  
 
13.1 Esquadrias de madeira 
 
As esquadrias serão executadas de acordo com o projeto de arquitetura, em madeira de primeira 
qualidade e não poderão apresentar sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, 
desigualdades da madeira ou outros defeitos. 
 
As portas serão em compensado de cedro com miolo constituído de sarrafos de cedro aromático ou 
madeira equivalente, aglutinados com cola à prova d´água conhecido como compensado naval. O 
requadro da porta será constituído por peças de cedro aromático ou madeira equivalente com largura 
suficiente para eventuais cortes ou ajustes sem prejuízo da sua estrutura. 
 
O conjunto assim descrito deverá receber capeamento com duas lâminas, uma em cada face, de cedro 
aromático as quais receberão revestimento em laminado texturizado. Os batentes serão aço com 
acabamento em pintura acabamento em pintura com tinta esmalte semi brilho e serão fixadas às 
alvenarias ou paredes de gesso através de parafusos, buchas plásticas ou grapas fixadas, conforme 
detalhe no projeto de arquitetura. 
 
PM01 - DIM.: 92x210 
Porta de madeira com 01 folha de abrir, com acabamento em laminado melamínico cor branca. Batente 
e guarnição de madeira, acabamento com pintura esmalte sintético cor branca. 
 
PM02 – DIM.: 82x210 
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Porta de madeira com 01 folha de abrir, com acabamento em laminado melamínico cor branca. Batente 
e guarnição de madeira, acabamento com pintura esmalte sintético cor branca. 
 
14 ESQUADRIAS METÁLICAS 
 

14.1 Alumínio 
 
As esquadrias de alumínio serão executadas de acordo com o projeto de arquitetura em alumínio 
anodizado natural, séries 30, 42 ou superior, de acordo com os vãos e conforme os desenhos do projeto. 
 
Deverão ser utilizados, na fabricação das esquadrias, perfis de liga de alumínio extrudado, ABNT 66050. 
Serão utilizados perfis da ALCAN. Os perfis deverão ser dimensionados para resistir às cargas 
originadas do seu peso próprio, peso dos vidros e, principalmente, suportar carga de ventos. 
 
As esquadrias deverão ser fornecidas montadas e completas, incluindo fechos, baguetes, placas de 
arremate, contramarcos, vedações, etc. Deverão apresentar-se estanques à chuva, com elementos de 
redução de ruído. Quando da sua fixação, deverá ser realizada a calafetação da junta entre a alvenaria 
e o alumínio, com massa vedante, elástica ou plástica permanente, visando à vedação de umidade 
exterior. Os vidros serão assentados em gaxetas de neprene ou silicone.  
 
Deverá ser rigorosamente evitado o contato direto entre peças metálicas e peças de alumínio. 
O isolamento será conseguido através da pintura de cromato de zinco, borracha clorada, elastômero, 
betume ou metalizante a zinco. Qualquer outro processo de isolamento somente poderá ser utilizado 
após aprovação expressa da FISCALIZAÇÃO. 
 
Os quadros deverão ser montados evitando o uso de parafusos ou rebites. Quando isso não for possível, 
os parafusos ou rebites deverão apresentar ajustamento perfeito, sem folgas, diferenças de nível ou 
rebarbas nas linhas de junção. 
 
Os detalhes das ligações por meio de parafusos deverão ser projetados, para que os mesmos fiquem 
invisíveis, e deverão constar dos projetos a serem submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
Os quadros serão unidos por meio de parafusos auto-atarrachantes ou cantilhões de perfis de alumínio. 
 
As esquadrias serão fixadas por meio de parafusos aos chumbadores previamente instalados na 
estrutura e/ou paredes, tomadas as devidas precauções para isolamento do contato direto do alumínio 
com metais ferrosos. 
 
14.2 Proteção do Alumínio: 
 
As peças de alumínio deverão ser protegidas com papel crepe para o transporte, manuseio e 
estocagem. O papel somente deverá ser retirado na hora da montagem. Deverão ser tomados os 
cuidados para não ferir as superfícies, especialmente durante as operações de transporte e 
desmontagem das esquadrias. 
Recomenda-se, quando possível, que os caixilhos sejam montados somente após a conclusão dos 
serviços de massa. 
 
Após a instalação das esquadrias, a superfície do alumínio será protegida pela aplicação de tinta-filme, a 
ser removida apenas ao final da obra. 
 
14.3 Montagem dos Vidros: 

 
A colocação dos vidros deverá ser feita de maneira a garantir danos aos caixilhos. 



 

 

 

IPT-INSTITUTO DE PESQUISAS 
TÉCNOLÓGICAS DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

Obra: 
ESTAÇÃO DE HIDROGÊNIO 
VERDE 

Projeto 
PROJETO BÁSICO 
MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA 

Arquivo 
IPT-2340-EHV-PB-MD-R01 
 

Folha 
17 

N° Proj. 
2340 

Rev 
01 

 

 

 
As esquadrias serão executadas conforme descrição abaixo: 
 
PA01 – DIM.: 317x218     
Conjunto de porta de abrir e caixilhos fixos de alumínio, acabamento com pintura eletrostática cor 
branco, acabamento com pintura eletrostática cor branco - vidro temperado liso incolor esp.: 8mm - 
aplicar adesivo jateado. 
 
PA02 – DIM.: 90x210     
Porta de alumínio com 01 folha de abrir, com veneziana sem ventilação, acabamento com pintura 
eletrostática cor branco. 
 
PA03 – DIM.: 150x210     
Porta de alumínio com 02 folhas de abrir, com veneziana sem ventilação, acabamento com pintura 
eletrostática cor branco. 
 
PA04 – DIM.: 300x317     
Portão em alumínio com 02 folhas de abrir com fechamento em veneziana com ventilação permanente, 
acabamento com pintura eletrostática na cor branco -conjunto de fechadura externa. 
 
PA05 – DIM.: 370x240     
Porta de alumínio com 02 folhas de abrir, fechamento em barras tubulares horizontais, acabamento com 
pintura eletrostática na cor branca. Dispositivo para cadeado. 
 
CA01 – Caixilho maxim-ar na dimensão de 240x55m com requadro em alumínio em pintura eletrostática 
na cor branca com vidro laminado incolor 6mm.  
 
CA02 – Caixilho maxim-ar na dimensão de 160x55m com requadro em alumínio em pintura eletrostática 
na cor branca com vidro laminado incolor 6mm.  
 
VE01 – DIM.: 120 x 150 cm 
Caixilho tipo veneziana industrial com aletas em fibra de vidro, conforme indicação em projeto, e 
montantes em aço. 
 
VE02 – DIM.: 120 x 60 cm 
Caixilho tipo veneziana industrial com aletas em fibra de vidro, conforme indicação em projeto, e 
montantes em aço. 
 
VE01 – DIM.: 120 x 160 cm 
Caixilho tipo veneziana industrial com aletas em fibra de vidro, conforme indicação em projeto, e 
montantes em aço. 
 
14.4 Ferro 
 
Todo material empregado deverá ser de 1º qualidade e isento de defeitos de laminação, de dobras e 
ajustes. Os pontos de solda e rebarbas de corte deverão ser desbastados na oficina de modo a não 
serem visíveis após a pintura. 
 
O funcionamento dos conjuntos após completa secagem da pintura e subsequente lubrificação deverá 
ser perfeito, não podendo apresentar jogo por folgas. 
 
As esquadrias deverão ser fornecidas montadas e completas, incluindo fechos, baguetes, placas de 
arremate, contramarcos, vedações, etc. Deverão apresentar-se estanques à chuva, com elementos de 
redução de ruído.  
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As esquadrias serão fixadas através de grapas chumbadas na alvenaria, espaçadas entre si não mais de 
80 cm. 
 
As esquadrias e caixilhos de ferro levarão pintura de proteção anti-ferruginosa de fábrica preparadas 
para pintura em esmalte sintético e serão executadas de acordo com o projeto de arquitetura. 
 
A Contratada deverá apresentar os perfis a serem utilizados na execução dos caixilhos para aprovação 
da fiscalização. 
 
As folhas das esquadrias serão executadas conforme descrição abaixo: 
 
PF01 – DIM.: 190x240 
Porta com 02 folhas de abrir em tubo de aço galvanizado acabamento em pintura em esmalte sintético 
cor cinza e tela de alambrado, conjunto de fechadura externo. 
 
PCF01 – DIM.: 140x210  
Porta corta-fogo em chapa de aço lisa nº 24 e classe P.90, com 02 folhas de abrir com acabamento 
pintura esmalte sintético semi-brilho cor branco, batente de aço, barra anti pânico, ferragens e 
acessórios. 
 
PCF02 – DIM.: 100x210  
Porta corta-fogo em chapa de aço lisa nº 24 e classe P.90, com 01 folha de abrir com acabamento 
pintura esmalte sintético semi-brilho cor branco, batente de aço, barra anti pânico, ferragens e 
acessórios. 
 
PCF03 – DIM.: 90x210  
Porta corta-fogo em chapa de aço lisa nº 24 e classe P.90, com 01 folha de abrir com acabamento 
pintura esmalte sintético semi-brilho cor branco, batente de aço, barra anti pânico, ferragens e 
acessórios. 
 
 
14.5 Ferragens 
 
Todas as ferragens para as esquadrias serão inteiramente novas, em perfeitas condições de 
funcionamento e acabamento. 
 
O assentamento de ferragens será procedido com particular cuidado. Os rebaixos ou encaixes para 
dobradiças, fechaduras de embutir, etc., terão a forma das ferragens, não sendo toleradas folgas que 
exijam emendas, taliscas de madeira, ou qualquer outro recurso. 
 
Para o assentamento, serão empregados parafusos de qualidade, acabamento e dimensões 
correspondentes aos das peças que fixarem. 
 
A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a serem evitadas 
discrepâncias de posição ou diferenças de nível perceptíveis à vista; 
 
As maçanetas das portas, salvo condições especiais, serão localizadas a 105 cm do piso acabado. 
 
Nas fechaduras compostas apenas de entradas de chaves, estas ficarão, também, a 105 cm do piso. 
 
As ferragens principalmente as dobradiças, deverão ser suficientemente robustas, de forma a 
suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas. 
 
Todas as fechaduras serão de cilindro do tipo monobloco formato redondo. As fechaduras funcionarão, 
somente durante a obra, com chave mestra. Após a obra, conforme instruções do fornecedor, a 
CONTRATADA removerá o dispositivo de mestragem sem que haja troca do cilindro, permitindo o 
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acionamento das fechaduras por meio de suas chaves normais. A chave mestra deverá, em conjunto 
com as demais chaves, ser entregue após o recebimento das obras à FISCALIZAÇÃO. 
 
As ferragens serão de latão acabamento cromado, conforme descrição abaixo e indicações em projeto 
de arquitetura: 

 
 
 
- Fechadura de cilindro em latão - Ref. ST 55/ ST2. La Fonte, Metalúrgica Yale, Papaiz ou similar; 
- Maçanetas - Ref. CR 515 La Fonte, Metalúrgica Yale, Papaiz ou similar; 
- Rosetas, Entradas, Tranquetas - Ref. 307 La Fonte, Metalúrgica Yale, Papaiz ou similar; 
- Dobradiças extra forte com anéis - Ref. 485 (4 x 3) La Fonte, Metalúrgica Yale, Papaiz ou similar; 
- Molas ref. Lafonte ou similar. 
- Barra antipânico tipo alavanca com acabamento cromado acetinado - Ref. La Fonte, Metalúrgica Yale, 
Papaiz ou similar. 
 

 
 

 

15 VIDROS 
 
15.1 Condições gerais 
 
Os vidros serão de qualidade adequada aos fins a que se destinam claros, sem manchas, bolhas e de 
espessura uniforme e sem empenamentos. 
 
Deverão obedecer aos requisitos da EB-92. 
 
O transporte e o armazenamento dos vidros serão executados de modo a protegê-los contra acidentes, 
utilizando embalagens apropriadas e evitando a estocagem em pilhas. 
 
Deverão permanecer com suas etiquetas de fábrica, até serem instalados e inspecionados. 
 
Fora as gaxetas, os demais componentes de vidraçaria e materiais de vedação, deverão chegar à obra 
em recipientes herméticos, lacrados e com a etiqueta do fabricante. 
 
Os vidros serão fornecidos em dimensões previamente determinadas, obtidas através de medidas das 
esquadrias tiradas na obra e procurando sempre que possível evitar cortes no local da construção. 
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As placas de vidro serão cuidadosamente cortadas, com contornos nítidos, não podendo apresentar 
defeitos como extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados, nem folga excessiva com 
relação ao requadro de encaixe. As bordas dos cortes deverão ser esmerilhadas de forma a se tornarem 
lisas e sem irregularidades. 
 
Nos vidros indicados em projeto deverão receber aplicação de película  
 
Referência: Santa Marina, Blindex ou similar. 
 
15.2 Tipos de Vidros 
 
Serão utilizados os seguintes tipos de vidros conforme descrição abaixo: 
 
- Vidro laminado incolor com 6 mm de espessura para caixilhos maxim-ar CA01 e CA02; 
- Vidro temperado laminado incolor com 8 mm de espessura para caixilho fixo PA01; 
- Espelhos de cristal liso incolor com espessura 4 mm; 
 
 
16 FORROS 
 

16.1 Chapisco com Argamassa de pré fabricada 
 

As lajes aparentes receberão chapisco com argamassa pré fabricada adesiva de cimento colante, com 
espessura máxima de 5 mm. 
 
Antes do início do revestimento a superfície deve ser limpas à vassoura ou escova e abundantemente 
molhadas, sendo obrigatório o uso de mangueiras de jato contínuo, para o total umedecimento das 
superfícies a revestir. 
 
A argamassa deverá ser suficiente fluída para garantir o lançamento manual e a aderência inicial. 
 
16.2  Emboço único 

 
As lajes aparentes receberão emboço comum com argamassa mista de cimento, cal e areia traço 1:2:9 
de cimento e areia, traço 1:3. 
 
Somente após a pega completa do chapisco, deverá ser aplicadas a camada única de revestimento com 
emboço. 
 
O emboço deverá ser fortemente comprimido contra as superfícies e sarrafeado, tendo como gabaritos 
faixas mestras verticais, executadas, previamente, com o mesmo tipo de argamassa. 
 
Para superfícies que receberão pintura, o paramento final deverá apresentar superfície lisa. 
O aspecto final deve apresentar-se uniforme, sem falhas, fissuras de retração ou descontinuidades, 
resultando em superfície absolutamente plana. 
 

 
16.3 Forro de Gesso Acartonado  

 
Serão usadas nas áreas indicadas conforme paginações e detalhes específicos do projeto. 

 
Os forros indicados como gesso serão executados em placas fixas e bordas rebaixadas, do tipo 
acartonado em ambas as faces, na espessura de 12,5 mm, juntas invisíveis, preparado para pintura. 
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A fixação dos painéis deverá ser feita através de estrutura metálica galvanizada de forma a garantir a 
estabilidade do conjunto e o arremate com as alvenarias será feito através de tabicas metálicas, 
seguindo detalhe de projeto. 
 
Em todos os ambientes deverá ser executado o arremate através de tabicas metálicas lisas, na cor 
branca, seguindo detalhe de projeto possibilitando o retorno do ar condicionado. 

 
Durante a execução do forro deverão ser verificados todos os detalhes previstos no projeto, atentando-
se principalmente para os seguintes controles: 

 
- verificação prévia do funcionamento de instalações que resultarão embutidas no plenum; 
- prévia proteção de componentes metálicos (janelas, etc.) que poderão ser atingidos por pasta de gesso 
de rejuntamento; 
- prévia conclusão dos trabalhos que possam ter interferência no forro (revestimento de paredes, 
instalação de caixilhos, etc.); 
- verificação da cota, do nível e do posicionamento de referências para a instalação dos perfis e/ou das 
placas; 
- correta localização de luminárias 
- dimensões mínimas de seção transversal dos tirantes; 
- limitação das flechas dos perfis de sustentação; 
- tipo de aço e tipo de proteção anticorrosiva dos perfis de sustentação; 
- características das pinturas dos perfis; 
- características dos demais acessórios (presilhas, cantoneiras, dispositivos de união, etc.). 
 
16.4 Forro Modular em Gesso Acartonado Removível – Dim.: 62,5 x 62,5cm 
 
Será utilizado forro modular em placas removíveis em PVC, dimensões 62.5 x 62.5cm, atendendo 
rigorosamente aos detalhes de arremate, chanfros e alinhamentos recomendados pelo fabricante. 
 
As placas modulares serão aplicadas de forma suspensa através de cantoneiras de alumínio com pintura 
eletrostática na cor branca e seguindo os detalhes do projeto. 
 
Fornecedores de referência: Gyprex ALU-VINIL Placo - Trademixx, Ciamon ou similar. 
 
 
17 REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNAS 
 
Antes de ser iniciado qualquer serviço de revestimento de paredes, deverão ser testadas todas as 
canalizações nelas contidas, conforme recomendações dos Projetos de Instalações Elétricas e 
Hidráulicas. 
 
17.1 Chapisco com Argamassa de Cimento e Areia 
 
Todas as alvenarias novas receberão chapisco comum com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, 
com espessura máxima de 5 mm 
 
Antes do início do revestimento das paredes, estas deverão ser limpas à vassoura ou escova e 
abundantemente molhadas, sendo obrigatório o uso de mangueiras de jato contínuo, para o total 
umedecimento das superfícies a revestir. 
 
A argamassa deverá ser suficiente fluída para garantir o lançamento manual e a aderência inicial. 
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17.2 Emboço único 
 

Todas as alvenarias novas e alvenarias que sofreram retirada de revestimento cerâmico serão 
emboçadas com camada única de argamassa pré-fabricada composta por cal, cimento, agregados e 
aditivos especiais. 
 
Somente após a pega completa da argamassa de assentamento das alvenarias e do chapisco prévio e 
embutidas e testadas todas as tubulações, deverão ser aplicadas a camada única de revestimento com 
emboço. 
 
O emboço deverá ser fortemente comprimido contra as superfícies e sarrafeado, tendo como gabaritos 
faixas mestras verticais, executadas, previamente, com o mesmo tipo de argamassa. 
 
Para superfícies que receberão pintura, o paramento final deverá apresentar superfície lisa, e para as 
superfícies que receberão revestimento cerâmico, o paramento final deverá apresentar superfície áspera 
ou “riscada” para melhorar a aderência do revestimento final. 
 
O aspecto final deve apresentar-se uniforme, sem falhas, fissuras de retração ou descontinuidades, 
resultando em superfície absolutamente plana. 
 
17.3 Revestimento Cerâmico 
 
Será aplicado revestimento cerâmico 30x40cm retificado, cor branco, acabamento brilhante, até o forro, 
nas alvenarias indicadas em projeto. 
 
As peças deverão estar limpas, isentas de materiais estranhos e deverão ser assentadas a seco, sem 
imersão prévia em água. 
 
As juntas deverão ser corridas e uniformes, com aproximadamente 2mm de espessura (assentamento 
com junta a prumo). Deverão ser ainda perfeitamente alinhadas em prumo e nível. 
 
Decorridas 48 horas do assentamento, deverá ser verificada a perfeição dos serviços, percutindo uma a 
uma as cerâmicas e procedendo à imediata substituição daquelas que denotarem pouca aderência ou 
que se apresentarem lascadas, trincadas ou quebradas. A substituição deverá observar todo o processo 
descrito anteriormente. 
 
O rejuntamento será feito com argamassa adesiva impermeável pré-fabricada (base Epóxi), tipo cimento 
colante na cor branca. 
 
Referência: Eliane mod. Forma Branco 30x40cm – Portobello, Portinari ou similar. 
 

 
 
17.4 Cantoneiras de arremate 
 
Todos os cantos vivos das alvenarias com revestimento cerâmico dos vãos de caixilhos internos, caso 
necessário, receberão arremate em cantoneiras de alumínio com acabamento natural  
Ref. Neorex mod. AZ2 
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17.5 Rejuntamento 
 
O rejuntamento será feito com argamassa adesiva impermeável pré-fabricada, tipo cimento colante, em 
cores a serem definidas pela FISCALIZAÇÃO. 
 
O rejuntamento deverá ser feito com pasta obtida pela hidratação de massa pré-fabricada, especial para 
juntas de cerâmicas ou azulejos com adição de corantes na tonalidade predominante da cerâmica. 
 
Após a completa secagem do rejuntamento verificada e corrigidas as eventuais falhas ou defeitos de 
coloração, as superfícies serão completamente limpas com o uso de pano seco ou estopa limpa. 
 
As eventuais sobras de pasta de rejuntamento seca e endurecidas não poderão, em hipótese alguma, 
ser reutilizadas. 
 
Fornecedores de referência: Fortaleza, Rejuntabrás, Quartzolit ou similar. 
 
17.6 Argamassa adesiva 
 
Na aplicação das cerâmicas será utilizada argamassa adesiva especial pré-fabricada do tipo “cimento 
colante“, misturada na proporção recomendada pelo fabricante. Os materiais deverão ser bem 
amassados e a argamassa resultante permanecerá em repouso por 15 minutos e reamassada antes do 
uso. A argamassa deverá ser preparada em pequenas quantidades, o suficiente para ser utilizada por 
um período máximo de 3 horas. 
 
Para aplicação da argamassa, a superfície deve ser plana e livre de qualquer tipo de sujeira, óleo, tinta, 
seladores de concreto, agentes de cura, entre outros. Em climas secos e temperaturas altas, é 
necessário umedecer o substrato. 
 
A argamassa deve ser aplicada no substrato com uma desempenadeira metálica dentada, cujo tamanho 
dos dentes seja proporcional à dimensão das cerâmicas. Peças maiores que 900 cm² (30 x 30 cm) 
necessitam que o assentamento seja realizado em dupla colagem, onde se aplica a argamassa colante 
no substrato e no verso da peça. 
 
Fornecedores de referência: Quartzolit, Fortaleza, Serrana ou similar. 
 
 
18 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 

 
Será utilizado em todas as superfícies novas previstas para receberem acabamento final. 
 
18.1 Chapisco 
 
As superfícies das alvenarias e de concreto receberão a aplicação de uma camada de chapisco 
constituído do lançamento vigoroso a colher de argamassa de cimento e areia grossa no traço de 1:3, 
com espessura máxima de 5 mm. 
 
A argamassa deverá ser suficientemente fluída para garantir o lançamento manual e a aderência 
inicial. 
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18.2 Emboço 
 
Após a pega completa da argamassa de assentamento das alvenarias e do chapisco prévio, 
conforme descrito no item acima, deverá ser aplicada uma única camada de revestimento com 
emboço paulista que será constituído de cimento, cal em pasta e areia no traço 1:2:9, com espessura 
de até 10 mm. 
 
O emboço deverá ser fortemente comprimido contra as superfícies e sarrafeado, tendo como gabarito 
faixas mestras verticais, executadas, previamente, com o mesmo tipo de argamassa. 
 
O paramento final deverá apresentar superfície rústica. 
 
O aspecto final deverá apresenta-se uniforme, sem falhas, fissuras de retração ou descontinuidades, 
resultando em superfície absolutamente plana. 
 
O preparo da argamassa deverá obrigatoriamente seguir as recomendações do fabricante. 
 
Fornecedores de referência: Serrana, Fortaleza, Quartzolit ou similar. 
 
 
19 PISOS  
 
19.1 Piso estrutural 
 
Verificar detalhes no projeto específico. 
 
19.2 Regularização de Base com Argamassa para Revestimento de Pisos 
 
Camada de argamassa, executada sob área coberta da construção, com solicitação leve, e espessura 
máxima de 2 cm, sobre laje ou lastro impermeabilizado. 
 
As instalações elétricas e hidráulicas do piso devem estar executadas e testadas. 
 

19.3 Piso em porcelanato 
 
Será utilizado porcelanato retificado, com medida: 60x60, com acabamento natural, aplicado com juntas 
a prumo, conforme áreas indicadas no projeto. 
 
O rejuntamento será feito com argamassa adesiva impermeável pré-fabricada, tipo cimento colante, cor 
cinza. 
 
As juntas deverão ser uniformes, com aproximadamente 2 a 3 mm de espessura, o que poderá ser 
obtido com o uso de linha de nylon. 
 
O posicionamento dos elementos das instalações elétricas e hidráulicas deverá ser feito com a devida 
antecedência para não haver interferência ou descontinuidade nos trabalhos. 
 
As peças a serem utilizadas em arremates deverão ser cortadas com ferramentas adequadas, não 
devendo apresentar rachaduras ou emendas. As bordas de corte serão tratadas de modo a se 
apresentarem lisas e sem irregularidades. 
 

Fornecedores de referência: Eliane Minimum, cor Cimento, retificado - Portobello, Portinari ou similar. 
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19.4 Rodapé em porcelanato 
 
Será utilizado rodapé da mesma linha na dimensão de 60x10 de acordo com as indicações na planta de 
paginação de piso. 
 
Fornecedores de referência: Eliane Minimum, cor Cimento, retificado - Portobello, Portinari ou similar. 
 

 
 
19.5 Piso Autonivelante 
 
Será aplicado nos Laboratórios e na Oficina, conforme indicado no projeto. 
 
Piso autonivelante multiuso e impermeabilizante, a base de polímeros epóxi de alta fluidez, agregados e 
cargas minerais selecionadas e de alta dureza. 
 
Fornecedores de Referência: NS Brasil, TECPOX, Radepoxi ou similar. 
 
19.6 Soleiras e peitoris 
 
Serão utilizadas soleiras em granito cinza andorinha com espessura de 2 cm, larguras de 15 cm e 25 
cm, conforme projeto, e comprimento relativo a cada vão nos locais indicados em projeto. 
 
Será utilizado peitoril em granito cinza andorinha com espessura de 2 cm, largura de 25 cm, conforme 
projeto, e comprimento igual ao caixilho. 
 
 
20 LOUÇAS E METAIS 
 

20.1 Louças Sanitárias e Acessórios 
 
Os aparelhos serão de qualidade superior sem manchas ou defeitos e colocados conforme indicado no 
projeto de arquitetura. 
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No rejuntamento dos aparelhos, será empregada pasta de cimento branco. 
As louças deverão ser brancas e do tipo e fabricantes abaixo listados ou similar; 
 
- Bacia sanitária com caixa acoplada, com assento plástico. Fornecida completa com todos os 
acessórios de fixação. 
Ref. Deca linha Ravena- mod. 909.17 cor branca ou similar. 
 

 
 
- Cuba em louça, de embutir, oval, na cor branca.  
Ref.: Deca, cód. L.37.17 Docol, Incepa ou similar. 
 

 

 

 

- Meia saboneteira em louça cor branco   
Ref.: Deca cód. A.380.17 ou similar. 

 

 

 

20.2 Acessórios dos Sanitários 
 
- Saboneteira de sobrepor, para sabão líquido; 
Ref.: Lalekla, Monaco, Mult Clear ou similar. 
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- Papeleira de rolo com papel higiênico interno; 
Ref.: Lalekla, Monaco, Mult Clear ou similar. 
 
 

 
 
 
- Toalheiro de plástico para papel toalha; 
Ref.: Lalekla, Monaco, Mult Clear ou similar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20.3 Metais 
 
Todos os metais serão inteiramente novos, em perfeitas condições de funcionamento e acabamento. 
 

- Torneira metálica para lavatório de mesa fechamento automático 
Ref.: Deca Mod. Decamatic Link 1172.C .LNK ou similar. 
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- Torneira simples  
Ref. Docol - Torneira Linha Gali– Deca, Fabrimar ou similar. 

 
 

- Torneira de lavagem de Parede – TL1 
Ref. Deca mod. 1153 C3, Fabrimar, Docol ou similar. 
 

 

 
 
- Cubas simples em Inox – CA 
Dim. 500 x 400 x 200 mm, Espessura: 0,80mm, abertura 4 1/2 
Ref. Mekal (mod.: CS50- Super Luxo) ou similar. Prever válvula e acessórios de fixação e calafetação. 
 

 
 

 
- Sifão cromado para lavatórios  
Ref.: Deca mod. 1680, Docol, Fabrimar ou similar. 
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- Cabide metálico  
Ref. Deca mod. 2060.C01 Docol, Fabrimar ou similar 

 
 

- Engate flexível revestido com malha em aço inox 
Ref.: Fabrimar ou similar. 

 
 

- Acabamentos dos registros 
Ref. Deca – Mod. Izy ou similar. 

 

 

 

 

 

21 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 
21.1 Luminárias 
 
Luminária LED de embutir em forro modular de perfil 'T' de aba 25mm 32W. Eficiência luminosa: 107lm/w 
e fluxo luminoso: 3.405lm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na 
cor branca. Aleta parabólica em alumínio anodizado em alto brilho com reflexão total de 86%. 
Dimensões: nicho: 600x600mm / modulação: 625x625mm 
Ref.: Itaim Iluminação - mod. 2003 LED, Lumicenter, Omega Iluminação ou similar. 
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Luminária de sobrepor com duas lâmpadas tubulares led 40w/220v. Corpo em chapa de aço laminado a 
frio. Dimensões: 1236x140x44mm 
Ref.: Lumicenter – mod. ccn20-s2tled120 ou similar. 
 

 
 
 
Luminária blindada à prova de explosão zona 1 em LED 92w/220v 
Ref.: Linha Sapê - modelo CLYX-EPDT 11D- Conexled ou similar. 
 

 
 

 
Luminária blindada à prova de explosão zona 1 em LED 78w/220v 
Ref.: Linha Sapê - modelo CLYX-EALC 5D - Conexled ou similar. 
 

 
 
 
Luminária blindada à prova de explosão zona 1 em LED 78w/220v 
Ref.: Linha Sapê - modelo CLYX-EA30 5D - Conexled ou similar. 
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Refletor LED para uso externo 75w/220v 
Ref.: Lumicenter - modelo LEX06-S1M840FWX ou similar. 
 

 
 
 
Luminária quadrada de embutir em forro de gesso de 19W-3000k. Corpo em chapa de aço com pintura 
eletrostática na cor branca. Difusor recuado translúcido. Fl 1.878lm / ef 98lm/w  
.Ref.: Itaim Iluminação - mod. Dorah-E MQ ou similar. 
 

 
 

22 EQUIPAMENTOS 
 

Torre de resfriamento de água 
O equipamento deverá ser instalado conforme indicação no projeto. 
 

 
.Ref.: Alpina Equipamentos - mod. INS-16 ou similar. 
 
 
23 PINTURA 
 
Os serviços de pintura somente serão iniciados após a secagem ou cura completa das superfícies a que 
se destinam, devendo as mesmas ser cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, para remover 
partes soltas, sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas. 
 
As superfícies a pintar deverão ser protegidas, de forma a evitar que poeiras, fuligens, cinzas e outros 
materiais estranhos possam se depositar durante a aplicação e secagem da tinta. 
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Antes de iniciar-se qualquer serviço de pintura, deverá ser verificada a preparação da superfície de 
acordo com as recomendações dadas, e que a tinta seja apropriada ao tipo de superfície. 
 
Deverá ser aplicada outra demão de tinta quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo 
observar um intervalo de 2 horas entre demãos sucessivas. 
 
Igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, observando um intervalo 
mínimo de 48 horas após cada demão de massa. 
Na aplicação de massas para preparo das superfícies, deverá ser utilizada massa acrílica nas 
superfícies externas. Nas superfícies, protegidas da umidade, poderão ser utilizadas massa corrida sem 
diluição. 
 
As superfícies que não serão pintadas deverão ser protegidas com tiras de papel, pano, fitas adesivas ou 
outros materiais. 
 
A remoção de salpicos deverá ser feita quando a tinta estiver seca, empregando removedor adequado, 
sempre que necessário. 
 
Antes do início de qualquer trabalho de pintura, será feita uma amostra de cores com as dimensões 
mínimas de 0,50 x 1,00 m no próprio local a que se destina, para aprovação do CONTRATANTE. 
 
Deverão ser usadas tintas de fabricação recente, prazo inferior a 90 dias, não sendo permitidas 
composições diferentes das indicações dos fabricantes. 
 
As tintas aplicadas deverão ser diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção 
recomendada. As camadas deverão ser uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis. 
Todas as tintas deverão ser rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com 
uma espátula limpa, antes e durante a aplicação, para obter uma mistura densa uniforme e evitar a 
sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos. 
A última demão de acabamento será aplicada somente após a conclusão dos serviços de forro, 
divisórias, iluminação, etc. 
 
Os trabalhos de pintura em locais desabrigados deverão ser suspensos em tempos de chuva ou de 
excessiva umidade. 
 
As cores aqui descritas são meramente referenciais. Os tons exatos a serem utilizados serão definidos 
durante as obras pela fiscalização, mediante apresentação pela Construtora do catálogo do fabricante de 
tintas. 
 
Este catálogo deverá ser completo, incluindo todas as cores previstas em sistemas computadorizados de 
mixagem de pigmentos. Serão solicitadas amostras de no mínimo 1,00 m² nos locais antes da decisão 
final. 
 
Deverão ser adotadas precauções especiais, com a finalidade de evitar respingos de tinta em superfícies 
não destinadas à pintura, tais como vidros, ferragens de esquadrias e outras. 
 
23.1 Tinta acrílica 
 

Os procedimentos abaixo deverão ser observados quando da aplicação da pintura sobre as superfícies 
emboçadas e emassadas: 
 

a) Serão removidas as manchas de óleo, graxa, mofo e outras porventura existentes, com 
detergente apropriado; 

b) Lixamento leve e remoção do pó ou partículas soltas; 
c) Uma demão de fundo selador acrílico, a rolo ou pincel, a título de “queima”; 
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d) Decorridas 24 (vinte e quatro) horas da aplicação do fundo, deverá ser feita a aplicação da 
massa acrílica, a ser executada com espátula ou desempenadeira de aço, em camadas finas e 
em número suficiente para um perfeito nivelamento da superfície. Deverá ser observado um 
intervalo mínimo de 3 (três) horas entre camadas de massa; 

e) Após 24 (vinte e quatro) horas, no mínimo, da aplicação da última camada de massa, lixamento, 
com lixa fina e remoção do pó com espanador; 

f) Uma demão de fundo selador acrílico a rolo ou pincel; após 12 (doze) horas, aplicação de 2 
(duas) demãos de acabamento, a rolo, da tinta. Entre as 2 (duas) demãos haverá intervalo 
mínimo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

Paredes externas da Área dos Compressores, Área de armazenamento e paredes externas existentes 
do galpão : 
Fornecedor de referência: Tinta Acrílica cor Cinza Natural 
Ref.: Suvinil ou similar. 
 

 
 
Paredes internas dos Laboratórios, Oficina, Ensaio de Cilindros, Sala de Quadros, Cabine de Força, 
Escritório e Área de Armazenamento: 
Fornecedor de referência: Tinta Acrílica cor Branco Gelo 
Ref.: Suvinil ou similar. 
 
 

24 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  
 

24.1 Pavimentação em concreto 
 

Deverão ser construídas de acordo com o projeto. 

O concreto a ser empregado será de fck = 30,0 MPa e será aplicado diretamente sobre lastro de pedra 
britada. O concreto usinado será lançado diretamente dos caminhões betoneiras, em panos alternados, 
e o espalhamento será realizado manualmente. O adensamento se processará com o emprego de 
réguas vibratórias ou vibradores de placa, e o acabamento da superfície será desempenado e sem 
irregularidades. Prever tela metálica malha 10x10 Q196. 

Sob o lastro de concreto deve-se realizar um lastro de brita de 3 cm de espessura e sob o lastro de 
brita, a espessura mínima de terreno compactado sob será de 30 cm.  Serão executadas nas dimensões 
do projeto fornecido pela CONTRATANTE, com espessura de 15 cm, com acabamento desempenado, 
cor natural. 

Deverão ser previstas juntas de dilatação com espaçamento 1,50 m (um metro e meio). Estas juntas 
deverão possuir espessura de 1 a 1,5 cm, preenchidas com areia ou mastique. 

Todas as superfície deverão ter a desempenada com máquina alisadora tipo hélice e acabamento 
antiderrapante. Prever a aplicação de resina contra esfarelamento / endurecedor de superfície, devem 
possuir caimento mínimo de 0,5% (meio porcento) para um ponto de esgotamento ou captação pluvial. 

A CONTRATADA deve interditar a calçada no período de cura do concreto e molhá-la para evitar 
trincas. 

24.2 Sarjeta em concreto 
 



 

 

 

IPT-INSTITUTO DE PESQUISAS 
TÉCNOLÓGICAS DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

Obra: 
ESTAÇÃO DE HIDROGÊNIO 
VERDE 

Projeto 
PROJETO BÁSICO 
MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA 

Arquivo 
IPT-2340-EHV-PB-MD-R01 
 

Folha 
34 

N° Proj. 
2340 

Rev 
01 

 

 

Sobre a base de concreto, previamente preparada, e obedecendo-se o projeto geométrico da via, 
alinhamento e perfil, serão lançados as formas de madeira que serão constituídas principalmente por 
tábuas de pinho de 1" x 6", as quais estarão devidamente escoradas, evitando-se desta forma 
deformação quando do lançamento do concreto. 
 
Procurando-se evitar a segregação do concreto, este será lançado diretamente dos caminhões 
betoneiras, sendo na seqüência adensado por meio de vibradores elétricos, sendo desempenado a fim 
de se obter uma superfície de acabamento satisfatória. 
 
Na ocasião da moldagem das sarjetas e sarjetões, a cada 5 m aproximadamente, será executada uma 
junta de contração por meio de uma seção enfraquecida com 4 mm de espessura e 5 cm de 
profundidade. Estas juntas, após a cura, serão preenchidas com material betuminoso. 
 
Concluído os serviços, o sub-leito será refeito com utilização de compactadores de placa, e o material 
excedente será transportado em caminhões para o bota-fora, situado fora do campus (e não à critério da 
FISCALIZAÇÃO). 

 
24.3 Recapeamento Asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente 

 

Inicialmente deverão ser corrigidas todas as deformações sobre o pavimento existente. Nos locais onde 
forem constatadas trincas, panelas, afundamentos em trilha de roda, buracos e outras imperfeições, 
deverão ser regularizados com material agregado.  
 
Deverão ser removidos os materiais argilosos e vegetais em toda a superfície a serem revestidas com 
capa asfáltica. A superfície deverá ser varrida de forma que todos os detritos sejam retirados, 
possibilitando que a superfície fique limpa e isenta de pó. A varredura deverá ser procedida através de 
vassoura mecânica ou equipamento similar. 
 
A pintura de ligação consistirá na distribuição de uma película, de material betuminoso diretamente sobre 
a superfície do pavimento existente, previamente limpo.  Para a execução da pintura da ligação, será 
empregada emulsão asfáltica catiônica do tipo RR-1C.  
 
A camada de rolamento consiste na aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), com 
uma espessura constante mínima compactada de 5,0(cinco) cm, por meio de vibro-acabadora, sobre o 
pavimento existente regular em toda a área indicada em projeto. 
 

 
25 SERRALHERIA  
 
25.1 Gradil Eletrofundido. 
 
Gradil externo com módulos fixos e módulos com portão com perfis tubulares para a estrutura principal e 
barras chata como elemento de fechamento. 
 
Todo material empregado deverá ser de 1º qualidade e isento de defeitos, de dobras e ajustes. Os 
pontos de solda e rebarbas de corte deverão ser desbastados na oficina de modo a não serem visíveis 
após a pintura. 
 
Os gradis deverão obedecer as medidas indicadas nos desenho. 
 
A Contratada deverá apresentar os perfis a serem utilizados na execução dos gradis para aprovação da 
fiscalização. 
 
Gradil para Piso Canaleta: 
Com malha na dimensão de 30x100mm, sendo as com barras verticais 40x2mm e as barras horizontais 
ø4,8mm e pilares tubulares 60x60x1,5mm. 
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Gradil para Piso Sala de Ensaio de Cilindros: 
Com malha na dimensão de 30x100mm, sendo as com barras verticais 40x2mm e as barras horizontais 
ø4,8mm e pilares tubulares 60x60x1,5mm. 

 
25.2 Escada Marinheiro 
 
Será instalada escada marinheiro para acesso a cobertura da passarela junto ao Eixo 3, para acesso a 
laje técnica. Os mesmos executados em aço galvanizado e pintado com tinta anti-corrosão e tinta 
esmalte sintético, conforme detalhamento no projeto de arquitetura. 
 
25.3 Escada Técnica 
 
Será instalada escada técnica, em conformidade com as NR-12 para acesso a área de armazenamento 
dos cilindros, conforme detalhamento no projeto estrutural. 
 
25.4 Corrimão e guarda corpo 
 

Na escada e rampas externas serão instalados guarda corpos e corrimãos em aço inoxidável conforme 
detalhamento de projeto,  
 
Não serão admitidas concordâncias em ângulo nos encontros e mudanças de direção do corrimão. 
Todas as concordâncias entre os elementos deverão ser curvas com raio nunca inferior a 5 cm. 
 
 
26 MARCENARIA  
 
Os gabinetes embutidos executado em MDF resistente a umidade revestido com laminado texturizado 
padrão gelo Ref.: Fórmica L106, conforme indicado em projeto. Terão prateleiras em compensado naval 
revestidos em laminado melamínico, nas medidas indicadas nos detalhes de projeto. 
 
As dobradiças da portas serão do tipo copo, 35 mm em aço niquelado, colocação sistema slide on. 
 
27 TAMPOS DE GRANITOS 

 
Estão previstos tampos de granito cinza andorinha, com espessura de 2cm, conforme detalhamento em 
projeto. 
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Os granitos fornecidos serão aprovados pela fiscalização e não deverão apresentar manchas, fissuras, 
trincas ou qualquer outra irregularidade.  
 
28 LIMPEZA 
 
Após a realização de todos os testes nas instalações e o aceite das normas por parte da 
FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá efetuar a limpeza de toda a obra, removendo todo resto de 
material, entulho, poeira, sujeiras impregnadas no piso, paredes, tetos e vidros. A obra deverá ser 
mantida limpa, sendo feita limpeza diária e bota-fora semanal. Todo o entulho deverá ser removido do 
terreno, pela CONTRATADA, às suas expensas. 
 
A limpeza final deverá ser executada com materiais e equipamentos específicos para o tipo de 
acabamento a que se destina, não sendo admitido qualquer dano causado nas instalações e 
acabamentos da obra. 
 
Os serviços de limpeza deverão ser acompanhados e coordenados por técnico especializado na área de 
segurança e limpeza, com conhecimento técnico dos materiais e equipamentos a serem empregados. 
 
A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão apresentar funcionamento 
perfeito todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações definitivamente 
ligadas às redes (águas, esgoto, águas pluviais, etc.) 
 
Serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações, os pisos, ferragens e metais, 
devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassa. 
 
Todas as dependências das edificações, arruamentos e áreas envolvidas pela obra, serão entregues 
totalmente limpas e isentas de entulhos; 
 
Os entulhos minerais e demais entulhos e detritos deverão ser removidos para local apropriado, 
devidamente autorizado pela FISCALIZAÇÃO. 
 
28.1 Material Cerâmico 
 
A limpeza de todas as superfícies revestidas ou pavimentadas com material cerâmico deverá ser feita 
com água e sabão, ou com produtos recomendados pelos fabricantes. 
 
28.2 Vidros 
 
A limpeza de manchas e respingos de tinta deverá ser feita com removedor adequado. 
 
28.3 Ferragens de esquadrias e caixilhos 
 
Todas as ferragens de esquadrias e caixilhos, tais como fechaduras, fechos, cremonas, dobradiças, 
trilhos, carretilhas e outros materiais, deverão ser completamente limpos e livres de marcas e resíduos 
de construção, sendo devidamente lubrificadas as suas partes móveis de mecânicas, devendo 
apresentar os movimentos completamente livres.  
 
Os metais cromados ou niquelados serão limpos com removedor adequado e polidos com flanela, para 
a recuperação do brilho natural. 
 
28.4 Aparelhos Sanitários e de Iluminação 
 
A limpeza far-se-á lavando-os com água e sabão neutro, não sendo admitido o uso de solução com 
ácido. 
 



 

 

 

IPT-INSTITUTO DE PESQUISAS 
TÉCNOLÓGICAS DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

Obra: 
ESTAÇÃO DE HIDROGÊNIO 
VERDE 

Projeto 
PROJETO BÁSICO 
MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA 

Arquivo 
IPT-2340-EHV-PB-MD-R01 
 

Folha 
37 

N° Proj. 
2340 

Rev 
01 

 

 

 
29 PROCEDIMENTOS BÁSICOS 
 

29.1 Higiene e limpeza 
 

O local e imediações em que forem realizadas as instalações deverão ser limpos ao final das atividades, 
devendo ser removidas todas as sobras de materiais e/ou entulhos e também o lixo residual que 
porventura ainda exista.  
Ao final das atividades, deverão ser removidas as sinalizações de restrição de acesso. 
A fiscalização do IPT indicará quais unidades sanitárias deverão ser utilizadas pelo pessoal de 
instalação. 
Não é permitida a alimentação dos trabalhadores no ambiente das instalações e/ou suas adjacências. 
 
29.2 Segurança no trabalho 

 
No ambiente dos serviços, durante o expediente, os trabalhadores estarão obrigados ao uso de uniforme 
e a portar, em local visível, uma identificação funcional com foto. 
Durante a realização das atividades os trabalhadores estarão obrigados ao uso de EPI – Equipamento 
de Proteção Individual apropriados e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva apropriados. Estes 
equipamentos deverão ser vistoriados e liberados para uso pelo Departamento de Saúde, Segurança 
e Meio Ambiente - DESSMA do IPT. 
Antes do início dos trabalhos deverão ser apresentados / agendados os seguintes itens: 

• Fornecer lista de funcionários contendo nome e RG para emissão de crachá, bem como dos 
veículos envolvidos, placa e modelo; 

• Reunião de integração com o Departamento de Segurança, Saúde e Meio Ambiente com todos 
profissionais envolvidos devendo ser apresentados no ato os seguintes documentos:  

o Cópia simples do RG; 
o Cópia simples do CPF; 
o Documentos comprobatórios de relação de trabalho, demonstrando claramente a 

regularidade de recolhimento de seguridade social (Guia de recolhimento do INSS; 
Carteira de Trabalho-CTPS e FGTS); 

o Atestado de Saúde Ocupacional, dentro do prazo de validade, de todos os profissionais 
operacionais envolvidos, sendo que, em casos específicos deverá ser complementado 
com informações adicionais do tipo: apto para trabalho em altura, quando o plano de 
trabalho estiver em altura igual ou superior a 2m; 

o Para trabalho em instalações elétricas, apresentação de atestado, dentro do prazo de 
validade, de treinamento baseado na NR-10; 

o Para trabalho em altura, apresentação de atestado, dentro do prazo de validade, de 
treinamento baseado na NR-35; 

o Análise Preliminar de Riscos (APR); 
o NR-01 Ordem de Serviço; 
o Seguro do pessoal envolvido contra riscos de acidente de trabalho, 
o Ficha de EPI devidamente preenchida e assinada; 
o Preenchimento do diário de obras. 

 
29.3 Execução dos trabalhos 
 
Cuidado e esmero na execução dos trabalhos, mantendo-se um elevado nível de qualidade. 
A Contratada é responsável pelo transporte e frete de todo material e equipamento até o local dos 
serviços. 
É de responsabilidade da Contratada o fornecimento de transporte, estadia, alimentação e diária de todo 
pessoal. 
É de responsabilidade da Contratada o fornecimento de todo material, mão de obra especializada para 
instalação, ferramentas e equipamentos auxiliares, inclusive andaimes, necessários a execução dos 
trabalhos previstos no escopo de atividades. 



 

 

 

IPT-INSTITUTO DE PESQUISAS 
TÉCNOLÓGICAS DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

Obra: 
ESTAÇÃO DE HIDROGÊNIO 
VERDE 

Projeto 
PROJETO BÁSICO 
MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA 

Arquivo 
IPT-2340-EHV-PB-MD-R01 
 

Folha 
38 

N° Proj. 
2340 

Rev 
01 

 

 

Todos os serviços deverão ser programados e executados de forma escalonada de modo a permitir a 
continuidade de parte dos trabalhos. 
No caso de dúvidas relativas ao projeto, os proponentes deverão dirigir-se ao Departamento de Projetos 
e Obras – DPO, onde as mesmas serão esclarecidas. 
A Contratada deverá indicar um responsável técnico, o qual deverá estar presente na local com 
autonomia para tomar decisões no local. 
 
29.4 Emergências 
 
A Contratada deverá reportar para a área responsável qualquer ocorrência anormal no âmbito da ou com 
seus funcionários enquanto estiverem dentro do Instituto, no prazo de 24 horas. 
 
29.5 Garantias  

 
Durante a execução dos serviços, os procedimentos previstos em projetos poderão sofrer alterações em 
função de interferências não previstas, ou poderão ser alterados de modo a garantir a obediência às 
normas, a segurança operacional do sistema, a segurança na execução dos trabalhos, a segurança aos 
equipamentos instalados e ao patrimônio do Instituto.  
Qualquer modificação deverá ser previamente aprovada pela fiscalização do IPT e anotada no relatório 
diário. 
A garantia, a contar da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo a ser emitido pelo IPT, 
deverá contemplar todo o escopo dos serviços por 60 (sessenta) meses. 
 
30 PRAZOS E CRONOGRAMA. 
 

O prazo de execução deverá ser de até 7 meses, contados da data de emissão da ORDEM DE 
SERVIÇOS. 
O prazo de vigência do contrato deverá ser de até 9 meses, contados da data de assinatura do contrato. 
A contratada deverá encaminhar ao IPT, em no máximo 10 (dez) dias, após a emissão da ORDEM DE 
SERVIÇOS, um cronograma físico financeiro detalhado do fluxo das atividades. 
Este cronograma deverá conter o início e término das atividades, não sendo necessária a indicação do 
caminho crítico, considerando a data inicial o dia declarado na ordem se serviço. Este servirá como base 
das medições mensais dos serviços realizados para liberação das faturas. 
O expediente normal para execução dos trabalhos será o período entre 08h00 e às 17h00 de segunda 
a sexta-feira. Em situações emergenciais, será facultada a programação de trabalhos fora do 
expediente normal e/ou em finais de semana e feriados a critério do IPT. A liberação das atividades em 
finais de semana e feriados ficará condicionada à aprovação do IPT e ao envio, com antecedência 
mínima de 48 horas, de ofício designando por nome e número do RG dos trabalhadores envolvidos. 
O Termo de Recebimento Provisório deverá ser emitido em até 05 (cinco) dias da comunicação da 
conclusão dos serviços pela Contratada e o Termo de Recebimento Definitivo deverá ser emitido em um 
prazo máximo de até 30 (trinta) dias após a emissão do Termo de Recebimento Provisório e constatação 
pela fiscalização do IPT de que os serviços foram realizados de acordo com as condições contratuais, 
normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos 
constantes no Edital. 
 
 
31 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
31.1 Apresentação de Atestado de Visita Técnica expedido pelo IPT, comprovando que a licitante 

vistoriou, através de responsável técnico (preferencialmente) da empresa, as dependências 
onde realizará os serviços, tomando ciência das características, dificuldades e condições dos 
trabalhos, não cabendo, posteriormente, qualquer alegação de seu desconhecimento.  

31.2 Apresentação de 01 (um) atestado, no mínimo, de desempenho anterior, ou em execução, em 
atividades pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação, emitido (s) por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, indicando os números de CNPJ da Contratada e da Contratante, o 
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valor do contrato, o período de execução, identificação do nome e cargo da pessoa signatária, 
indicação do endereço para correspondência e telefone para contato, devidamente assinado(s) e 
registrado(s) no CREA e/ou CAU. 

31.3 Indicação dos responsáveis técnicos pelos serviços, em nome dos quais deverão ser emitidas as 
A.R.T. – Anotações de Responsabilidades Técnicas, ou as R.R.T. - Registro de 
Responsabilidade Técnica. 

31.4 Prova de Inscrição da proponente perante o CREA e/ou CAU, mediante apresentação de certidão 
de registro vigente. 

31.5 A licitante deverá comprovar que possui em seu quadro permanente, profissionais de nível 
superior graduados em engenharia civil ou arquitetura, devidamente reconhecidos pela entidade 
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviços de 
características semelhantes aos solicitados, cuja aferição far-se-á através de Certidão de Acervo 
Técnico expedida pelo CREA e/ou CAU da jurisdição onde foram executados os serviços. 
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IV – ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

 
 
1 RESPONSABILIDADES E GARANTIA 
 
1.1. À CONTRATADA caberá inteira responsabilidade pelos projetos e obras, resistência e 
estabilidade dos trabalhos a executar, bem como por qualquer dano causado ao CONTRATANTE. 
 
1.2.  Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente nos 
trabalhos de execução a ela contratados. 
 
1.3. A CONTRATADA se obriga a responder, integral e exclusivamente, pelos danos que 
porventura as obras venham causar a terceiros, quer os provenientes da própria construção a seu 
cargo, quer os resultados de atos ou fatos dos empregados, operários, terceiros ou sub-empreiteiros, 
inclusive a violação de patentes, as infrações de trânsito ou de leis e regulamentos, cabendo-lhes 
promover à sua custa a defesa das intimações que venham a ser recebidas. 
 
1.4. Para as obras e equipamentos instalados ou fornecidos à CONTRATADA dará as garantias 
exigidas pela legislação que rege o assunto. 
 
 
2 ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO 
 
2.1. A CONTRATADA se obrigará a manter os setores de trabalho com livre acesso à 
FISCALIZAÇÃO, a qual serão fornecidos todos os esclarecimentos necessários. 
 
2.2. Só à FISCALIZAÇÃO é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços 
sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeito a CONTRATADA, no caso de não ser atendida dentro 
de 48 (quarenta e oito horas) horas, a contar da entrega da Ordem de Serviço correspondente a 
qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou material posto na obra. 
 
2.3. A CONTRATADA é obrigada a retirar da obra, como substituir, no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, o profissional julgado inconveniente pelo IPT, sendo que o substituto deverá 
atender os requisitos de capacitação técnica e comprovação de experiência do substituído. 
 
2.4. Os serviços a cargo de diferentes firmas contratadas serão articulados entre si de modo a 
proporcionar o andamento mais harmonioso da obra em seu conjunto. 
 
2.5. Qualquer dúvida, concernente ao disposto no item precedente, deve ser resolvida entre as 
referidas firmas com a FISCALIZAÇÃO, a qual poderá decidir em definitivo e sem apelação. 
 
3 CANTEIRO DE OBRAS 
 
Por ocasião da assinatura do contrato a CONTRATADA apresentará ao IPT o dispositivo do seu canteiro 
de obras, o qual, em qualquer época e a critério da FISCALIZAÇÃO estará sujeito a modificações. 
 
3.1. A CONTRATADA deverá elaborar croquis de instalações do Canteiro de Obras, onde serão 
assinalados os locais previstos para barracões, depósitos, maquinários, instalações hidro-sanitárias, 
circulação de pedestres e veículos, etc. 
 
3.2. O Canteiro de Obras terá todas as instalações necessárias e adequadas à perfeita execução 
dos serviços. 
 
3.3. Serão fornecidas à FISCALIZAÇÃO, para fins de análise e aprovação, plantas e/ou 
documentos contendo as seguintes informações: 
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a) Construções provisórias a serem implantadas. 
b) Padrão de acabamento dos barracões. 
c) Instalações e acessórios. 
d) Descrição de medidas e equipamentos necessários à proteção contra incêndios. 
e) Proteção e Segurança contra roubos e vigilância noturna. 
f)  Proteção, higiene e segurança dos trabalhadores de acordo com a Legislação Trabalhista em 
vigor. (NR18) 
 
3.4. Ao término da obra, caberá ao IPT dar o destino que lhe convier às instalações provisórias 
construídas pela CONTRATADA. 
 
3.5. A demolição e retirada do material se forem o caso, será responsabilidade da CONTRATADA. 
 
3.6. As despesas relativas às instalações e equipamentos da obra fazem parte do escopo da obra 
e estão previstas em planilha, tais como: 
- tapumes, cercas e portões: 
- andaimes, elevadores, telas de proteção, bandejas salva-vidas. 
- maquinário, equipamentos e ferramentas; 
 
 
4 MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS. 
 
4.1. Equivalência 
Somente será admitida qualquer substituição de material por tipo ou marca não especificado por outro 
rigorosamente equivalente, sendo o critério de equivalência de competência exclusiva da 
FISCALIZAÇÃO. 
 
4.2. Para as obras e serviços que foram ajustados, caberá à CONTRATADA fornecer e conservar 
equipamento mecânico e ferramental necessário, aliciar mão de obra idônea, de modo a reunir 
permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e 
encarregados, que assegurem progresso satisfatório às obras bem como obter os materiais em 
quantidade suficiente para a conclusão das obras no prazo fixado, conforme cronograma. 
 
 
5 ARREMATES FINAIS E TESTES DE FUNCIONAMENTO 
 
5.1. Arremates Finais 
Serão executados todos os serviços destinados aos arremates finais da obra, para sua entrega em 
perfeito estado, tais como pinturas e revestimentos. 
Para cada item construtivo será empregada a técnica adequada, discriminada para os diversos estágios 
de construção. 
 
5.2. Testes de Funcionamento 
 
Serão executados testes para verificação de todos os aparelhos e equipamentos, verificando-se o 
funcionamento normal das instalações de águas pluviais. 
 
6 DESMONTAGEM DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

 
Serão executados todos os trabalhos necessários às desmontagens de instalações provisórias que 
foram utilizadas na obra, como desmontagem de tapumes, barracões e depósitos. 
 
Será providenciada a arrumação do material passível de posterior utilização, procedendo-se ao 
empilhamento de tábuas, convenientemente despregadas e livres de ferragens, classificação de 
tubulações remanescentes, assim como da disposição, em local adequado, para remoção de todas as 
ferramentas e equipamentos auxiliares. 
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Serão devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como peças 
remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios. 
 
Deverá ser procedida igualmente a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente livre 
e desimpedida de todos os resíduos de construção. 
 
 
7 CORREÇÕES DA OBRA 
 
Qualquer correção da responsabilidade da CONTRATADA, antes ou depois do recebimento definitivo, 
implicará na obrigação de correção de quaisquer outros serviços que em decorrência desta ou do 
defeito original se tornem necessários. 
 
 
8 DIVERGÊNCIAS 
 
Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos contratuais, fica estabelecido: 
 
8.1.  Em caso de divergências entre os Memoriais Descritivos e os desenhos dos projetos 
especificados, prevalecerão sempre os primeiros. 
8.2. Em casos de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em 
escala, prevalecerão sempre as primeiras. 
8.3. Em caso de divergência entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de 
maior escala. 
8.4. Em caso de divergências entre desenhos de datas diferentes prevalecerão sempre os mais 
recentes. 
 
 
9 LICENÇAS E FRANQUIAS 
 
A CONTRATADA se obriga a atender a suas custas: 
- o pagamento dos impostos e taxas que forem devidos pelo seu trabalho; 
- observar todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obras públicas e sua segurança; 
- o pagamento das despesas decorrentes da legislação trabalhista. 
 
 
10 ENSAIOS E TESTES 
 
10.1. A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA apresentação de certificados de 
laboratórios oficiais ou firmas especializadas, tecnicamente idôneas, correspondentes a ensaios de 
materiais feitos de acordo com métodos da ABNT, tudo sem ônus adicionais para a Contratante. 
 
10.2. Será de responsabilidade da CONTRATADA a realização dos ensaios e testes necessários à 
verificação da perfeita observância das especificações e resistências, tanto dos materiais aplicados 
quanto dos serviços executados, e da conformidade com as exigências e recomendações da ABNT. 
 
 
11 ORÇAMENTO 
 
O orçamento a ser elaborado levará em consideração que as obras, serviços e instalações deverão ser 
entregues completos. Em consequência ficará a cargo do licitante a previsão de qualquer serviço ou 
material necessário, mesmo quando não expressamente indicado no Projeto e Memoriais Descritivos 
não lhes cabendo quaisquer acréscimos de pagamentos. 
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12 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
12.1. A CONTRATADA será responsável pelas medidas de proteção aos empregados e a 
terceiros. Todos deverão usar crachá de identificação, em lugar visível, assim como capacetes em cores 
diferentes, de acordo com a função do empregado. 
 
12.2. As medidas de Segurança do Trabalho obedecerão às “Normas de Segurança do Trabalho” 
nas Atividades da Construção Civil, conforme Portaria n° 17 de 17 de Julho de 83 do Ministério do 
Trabalho. 
 
 
13 INTERRUPÇÃO DO CONTRATO 
 
A FISCALIZAÇÃO poderá rescindir o Contrato sem que assista a CONTRATADA qualquer direito de 
indenização ou retenção de serviços em execução, nos casos de: 
13.1. não cumprimento das Cláusulas Contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
13.2. atraso injustificado no início da obra ou serviço programado; 
13.3. interrupção de obra ou serviço sem causa comprovada; 
13.4. não atendimento às exigências pelo prazo de 1 (uma) semana após a sua solicitação 
expressa de providências; 
13.5. decretação de Falência ou instauração de insolvência civil da CONTRATADA; ou 
13.6. dissolução da Sociedade Civil da CONTRATADA. 
 
 
14 MOBILIZAÇÃO 
 
É a etapa prioritária, precedendo todas as demais, e corresponde às atividades necessárias ao perfeito 
desempenho da CONTRATADA de modo a permitir que esteja adequadamente apta, dispondo de todos 
os equipamentos indispensáveis à perfeita execução dos serviços contratados, atendendo às 
recomendações quanto aos aspectos técnicos e ao cronograma previsto. Incluem-se as despesas 
relativas à mobilização de pessoal, transporte de equipamentos, viaturas, ferramentas, etc, de 
propriedade da CONTRATADA e necessários à execução de todos os serviços contratados. 
 
 
15 DESMOBILIZAÇÃO 
 
É a etapa final da obra e corresponde às atividades relativas à remoção de todos os Canteiros de Obra, 
desmobilização de pessoal e equipamentos, bem como tudo mais que seja de propriedade da 
CONTRATADA e que não faça parte do objeto do contrato. 
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1. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES. 

 
Para o desenvolvimento das soluções apresentadas foram observadas as normas a seguir relacionadas: 
 
ABNT NBR 5410 :   Instalações Elétricas em Baixa Tensão. 
ABNT-NBR-ISO-CIE-8995-1:  Iluminação de Ambientes de Trabalho. 
NBR-5419-1 à 5419-4:2015:  Proteção Contra Descargas Atmosféricas. 
 

2. SISTEMA PROPOSTOS. 

 

2.1 Entrada de Energia. 

 
A alimentação da área é existente a ser reformada. 
Existe uma entrada de energia em média tensão (13,8kV) e na cabine primária serão mantidos os 
módulos de transição, de proteção geral e o de proteção para o transformador de 300kVA- 127/220V. 
deverão ser instalados dois módulos de transição, e dois módulos de proteção, os quais alimentarão os 
transformadores de 750kVA-480V e de 300kVA-380V. 
A partir dos transformadores serão alimentados os PGBT’s (Painéis Gerais de Baixa Tensão). 
O PGBT 480V EMTU é existente e será reinstalado na sala de quadros, proveniente de outra instalação 
que está sendo desativada, mantendo-se sua configuração interna. 
O PGBT 380V NEA alimentará os equipamentos com tensão 220/380V do sistema do eletrolisador da 
NEA. 
O PGBT 127/220V alimentará as instalações de iluminação, tomadas, equipamentos, ar condicionado e 
as tomadas e iluminação da área dos laboratórios e oficina. Alimentará também os quadros QF-EXT, da 
bomba de extravasão do armazenamento e o quadro QLF-ESC, responsável pela alimentação da área 
do escritório e utilidades. 
Nas áreas dos compressores, laboratórios e oficinas, as instalações serão feitas com tubulações, caixas 
e equipamentos à prova de explosão, conforme indicado em projeto, devendo também serem instalados 
em todas as transições entre ambientes unidades seladoras preenchidas com composto selante, a fim 
de isolar hermeticamente os ambientes. 
 

2.2 Concepção Geral do Sistema de Distribuição de Energia. 

 
A distribuição de energia elétrica será feita através de circuitos com tensões: 
220V para iluminação em geral; 
127V ou 220V dois pólos mais terra para todas as tomadas de uso geral, conforme projeto; 
O comando da iluminação interna será feito através de interruptores bipolares para os circuitos 220V, ou 
dimmer nas salas com necessidade de luminosidade. 
Todos os circuitos serão protegidos por disjuntores nos quadros de força. 
Para construção do quadro deverão ser observadas as especificações técnicas e diagrama trifilar 
anexos. 
 

2.3 Sistema de Iluminação Interna. 

 
A iluminação dos ambientes novos será com lâmpadas LED, conforme indicado no projeto. 
O projeto de iluminação foi desenvolvido a partir do luminotécnico fornecido pelo arquiteto. Para locação, 
modelo e fabricante das luminárias consultar projeto de forro de arquitetura. 
Na maioria dos ambientes internos foram previstas iluminação LED 220V. 
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Na área classificada foram previstas a instalação de luminárias à prova de explosão tipo LED. 
 

2.4 Tomadas e Pontos de Força. 

 
Em todos os ambientes foram previstas tomadas dois pólos mais terra e universal 127V. 
As tomadas 220V serão do tipo três pólos, duas fases mais terra, e deverão possuir identificação visual 
de tensão, dessa forma será impossível o uso de tensão errada nas tomadas. 
Foi previsto tomada 2 pólos mais terra e universal para ligação de microcomputadores. 
Nos pontos de força monofásico e trifásicos previstos no projeto deverão ser deixadas caixas de 
passagem com tampa. 
Na ponta dos cabos deverão ser deixados conectores tipo Sindal. 
Na área classificada foram previstas ligações de tomadas blindadas à prova de explosão. 
 

2.5 Dispositivo de Corrente de Fuga DR. 

 
Conforme norma NBR-5410 da ABNT foram previstos proteções contra choques elétricos em 
pessoas e animais através de dispositivo DR de corrente de fuga de 30 mA nos quadros. 
A proteção DR é obrigatória em: 
 
- Tomadas de áreas úmidas tais como: copas, cozinhas, lavanderias, banheiros e áreas de serviço. 
- Iluminação externa de jardins e rampas de garagens e etc. 
- Excluem-se as iluminações externas com altura superior a 2,5 m, se instaladas em alvenarias isolantes. 
- Deverão ter a proteção quando instaladas em postes metálicos. 
- Tomadas internas, mas que poderão ser utilizadas por equipamentos externos, tais como: cortador de 
grama, máquina Wap, etc. 
- Após a conclusão das instalações principalmente os circuitos protegidos por DR. deverão ser testados 
a isolação com magger conforme descrito na especificação técnica. 
 

2.6 Fixações. 

 

Os equipamentos e componentes deverão ser instalados conforme indicação no projeto e respectivos 
detalhes construtivos. 
Todos os materiais de fixações serão em aço galvanizado eletrolítico. Não serão utilizados suportes 
soldados. 
Serão empregados vergalhões com rosca total, fixados da seguinte forma: 
 
Em lajes : com pino e finca pino para eletrodutos de diâmetro até 3/4”; 
Em lajes : com chumbadores para eletrodutos de diâmetro superior a 3/4”; 
Em paredes de alvenaria : com buchas de nylon e parafusos; 
 

2.7 SPDA. 

 
Para proteção contra descargas atmosféricas foi previsto proteção tipo gaiola de Faraday. 
Toda a estrutura metálica do telhado (rufos e calhas) deverá ser interligada ao sistema de proteção 
contra descargas atmosféricas. 
Para execução e teste do sistema, ver especificações técnicas deste memorial. 
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3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 

 
Fazem parte integrante dessas especificações os desenhos de projeto e as folhas de detalhes. 
As bitolas e dimensões numéricas serão apresentadas nos referidos desenhos e/ou folhas dados. 
 

3.1 Aterramento. 

 

O SPDA da edificação será do tipo gaiola de Faraday, conforme o projeto. 
 
Captores: 
O sistema de captação utilizará as telhas metálicas como captores. Deverão ser realizadas as conexões 
indicadas em projeto a fim de garantir as medidas máximas de malha de captação previstas em norma. 
Deverá ser previsto o aterramento de todos os objetos metálicos que venham a ser instalados na 
cobertura. 
 
Descidas: 
As descidas serão feitas utilizando a estrutura dos pilares metálicos existentes. Nas áreas de escritório 
serão necessários desvios das descidas sobre os telhados que deverão ser feitos com barras chatas de 
alumínio 7/8”x1/8” fixadas as paredes até a altura de 3,00m, onde serão conectadas a uma cordoalha de 
cobre nu #35mm² e seguirão embutidas em eletroduto de PVC rígido até a conexão com a malha de 
aterramento. 
 
Aterramento: 
O sistema de aterramento será feito com cordoalha de cobre nu #50mm² enterrada a 60cm de 
profundidade. 
A interligação das descidas com a malha enterrada será feita nas caixas de inspeção de aterramento. 
Deverá ser executada também a interligação da BEP (Barra de Equipotencialização), localizada ao lado 
do PGBT, com a malha de aterramento, garantindo a eficiência do aterramento dos circuitos. 
Também deverá ser realizada a conexão com todos os portões, grades, corrimãos, etc. Também foi 
prevista a interligação com os contêiners do NEA e EMTU. 
As estruturas metálicas periféricas, como corrimões, grades e portões deverão ser aterradas, 
interligando-se a malha enterrada nos pontos indicados no projeto. 
As instalações de pára-raios deverão ser executadas conforme projeto e detalhes em anexo. 
Os captores e cordoalhas de aterramento deverão ser instalados nas posições indicadas em plantas de 
forma a darem ampla cobertura à área a ser protegida. 
Caso a contratada sinta a necessidade de recolocação de captores, hastes ou descidas, deverá ser feita 
consulta preliminar ao projetista para verificação das conseqüências dessas mudanças. 
Na execução das instalações de pára-raios devem ser interligadas todas as massas metálicas das 
tubulações, telhados, equipamentos metálicos instalados nos telhados e coberturas, estruturas 
metálicas, mastros de antena de recepção e a barra de equipotencialização de aterramento. 
Os cabos de descida devem ser instalados o mais aprumado possível. 
Deve-se evitar ao máximo as curvas nos cabos, quando necessárias deverão ter grau de curvatura 
suave não formando pontos. 
É vedado o uso de emendas nas descidas. 
Os suportes horizontais serão distanciados entre si de 2m no máximo. 
Aconselha-se a instalação de um suporte vertical por pavimento nas descidas. 
- Materiais Empregados: 
Todos os suportes deverão ser de alumínio. 
Todos os cabos condutores deverão ser de cobre nú eletrolítico 98% de condutividade recozido, para a 
malha enterrada e em aço galvanizado a fogo para os captores, ligações e descidas. 
Todas as hastes de aterramento serão de aço revestido de cobre. 
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Caso a resistência desejada para a malha de aterramento não for obtida, deverão ser acrescidas tantas 
hastes quantas se tornarem necessárias. 
As novas malhas de aterramento deverão sempre ser interligadas à malha existente e/ou interligadas às 
malhas das edificações vizinhas. 
Todas as conexões aparentes serão de latão, com conectores a pressão. 
- Testes:  
Caberá ao instalador após conclusão da instalação de pára-raios a execução de medição de resistência 
ôhmica. 
A resistência de terra não deve se superior a 10 ohms, em qualquer época do ano. 
A medição deverá ser executada utilizando-se Magger terrômetro, com haste de tensão e haste de 
corrente. 
É vedado o uso de água ou sal nas hastes durante o teste. 
Caso não seja obtido o valor desejado e verificado a exatidão do método de teste, deverão ser instaladas 
mais hastes até obtenção do valor 10 ohms ou tratamento químico de efeito permanente. 
Caso existam outras hastes de aterramento nas proximidades, tais como aterramento de 
transformadores, CPD ou laboratórios, as mesmas deverão ser conectadas, preferencialmente à barra 
de equipotencialização, podendo ser conectadas diretamente à malha ou hastes. 
 
 

3.2 Quadros de Distribuição. 

 
Os quadros elétricos deverão ser construídos conforme diagramas trifilares e unifilares. 
Nos trifilares encontram-se informações individuais para construção de cada quadro. 
As especificações técnicas abaixo também deverão ser fornecidas aos fabricantes dos quadros. 
Os quadros serão feitos em chapa 14 USG com dobras soldadas. 
Serão do tipo aparente conforme indicado no trifilar com porta externa, moldura e porta interna metálica. 
Terão tratamento na chapa a base de jateamento de areia. 
Fosfatização com duas demãos de esmalte cinza-claro Asi-70 e com secagem em estufa. 
A porta externa deverá ter fecho rápido giratório em baquelite. 
Os quadros do tipo aparente terão grau de proteção IP54. 
Os barramentos de cobre interno deverão ser dimensionados para a capacidade de chave geral. 
Deverão conter barra de neutro isolado e barra de terra aterrado. 
Os barramentos deverão ser pintados nas cores da ABNT. 
 
-  Fases : Preto, branco e vermelha. 
-  Neutro : azul claro. 
-  Terra : verde. 
 
Deverão possuir equipamentos reservas e espaços físicos para futuros equipamentos conforme indicado 
nos desenhos. 
Quando a indicação for de espaço físico deverão ser deixados barramentos de espera para o futuro 
equipamento. 
Todos os dispositivos de indicação instalados na porta externa, tais como botoeiras, lâmpadas ou 
medidores deverão ter plaqueta de acrílico próximo e acima indicando sua finalidade. 
A porta interna deverá conter identificação dos disjuntores com etiquetas acrílicas coladas. 
Quando indicado nos desenhos os quadros e painéis deverão ser providos de flanges superior e/ou 
inferior aparafusados, deverá ser provido de junta com borrachas vulcanizadas ou material termoplástico. 
Os fabricantes dos quadros e painéis deverão fornecer desenhos dos mesmos para previa aprovação 
antes de sua fabricação. 
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3.3 Fiação e Cablagem de Baixa Tensão. 

 
A fiação e cablagem serão executadas conforme bitolas e classes indicadas na lista de cabos dos 
quadros e nos desenhos de projeto. 
Não serão aceitas emendas nos circuitos alimentadores principais. 
Todas as emendas que se fizerem necessárias nos circuitos de distribuição serão feitas com solda 
estanho, fita auto-fusão e fita isolante adesiva. 
Deverão ser empregados cabos flexíveis classe de encordoamento 5, adotando-se as seguintes cores: 
 
- Fases :  R - preta 
               S - branca 
                 T - vermelha 
- Neutro :     - azul claro 
- Retorno :     - cinza ou amarelo. 
 
Os cabos deverão ser identificados nas duas extremidades com anilhas Hellerman indicando número do 
circuito e fases: 
 
- Fases com letras R, S, T. 
- Neutro com letra N. 
- Terra com as letras TR. 
 
Todos os cabos receberão terminal à pressão prensado quando ligados a barramentos. 
Todos os circuitos de distribuição deverão ser identificados através de plaquetas, contendo o número do 
circuito e o destino da alimentação, conforme diagrama trifilar fornecido no projeto. 
Serão adotados os seguintes tipos de cabos: 
 
- Alimentadores de quadros elétricos :  cabo não halogenados, isolação HEPR, tipo Afumex 0,6/1 kV ou 
similar. 
- Circuitos de iluminação e tomadas : cabo flexível não halogenados, isolação LSHF/A 750 V, tipo 
Afumex Green ou similar. 
- Circuitos de tomadas em dutos de piso ou canaletas : cabos flexíveis  não halogenados, isolação 
LSHF/A 750 V, tipo Afumex Green ou similar. 
- Para ligação de cabos tipo PP deverá ser adotado as cores : 
 
   - Verde  :  terra 
   - Branco  :  fase 
   - Azul claro :  neutro.  
 

3.4 Características técnicas da iluminação 

 
Luminárias LED 220V 
Luminárias LED à prova de explosão. 
 

 

3.5 Tomadas 

 
Em caixa de ligações tipo embutir de 4”x2” ou 4”x4”, com placa equipada com uma tomada 2P+T de 
10A- 127V ou 10A - 220V. 
Tomadas blindadas à prova de explosão. 
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3.6 Fiação 

Cabos isolados de cobre, encordoamento classe 5, isolação termoplástico poliolefínico não halogenado, 
Temperatura máxima do condutor 70°C em serviço contínuo, em sobrecarga 100°C e em curto circuito 
160°C Norma NBR 13248. 
 

3.7 Condutos 

 
Eletrodutos, eletrocalhas, perfilados e acessórios galvanizados a fogo tipo leve. 
Eletrodutos e acessórios galvanizados a fogo tipo pesado à prova de explosão. 
Eletrodutos e acessórios em PVC rígido. 
Eletrodutos e acessórios em PVC flexível. 
Eletrodutos e acessórios em PEAD corrugado. 
 
 

3.8 Montagem 

 
Os aparelhos elétricos tais como: luminárias, tomadas, etc., e seus acessórios deverão ser instalados 
com o maior esmero e em estrita observância às indicações do projeto básico. 
O perfeito estado de cada aparelho deverá ser cuidadosamente verificado antes de sua colocação, 
devendo o mesmo ser novo e não se permitindo quaisquer defeitos decorrentes de fabricação, transporte 
ou manuseio inadequado. Antes da energização, todos os aparelhos elétricos deverão ser medidos 
quanto à sua isolação através de instrumentos apropriados. 
 
Exames visuais criteriosos e testes de continuidade também serão imprescindíveis. 
 
Após estes testes poderão ser energizados e apresentados os relatórios de testes e ensaios, contendo 
as medições de tensões, corrente, isolação, etc., que deverão submetidos à aprovação e aceitação final 
pela CONTRATANTE. 
 
Todos os aparelhos elétricos deverão ter garantias contra defeitos de fabricação e problemas de 
instalação. 
 
Estas garantias deverão ser contadas a partir da data de aprovação dos relatórios de testes e ensaios. 
 
 

3.9 Materiais de Fixação 

 
- Vergalhão rosca total 1/4” ou 3/8” galvanizado eletrolítico em barras de 3 metros. 
 
- Braçadeiras de fixação em aço galvanizado eletrolítico. 
 
- Chumbador em aço com rosca interna ¼” ou 3/8” para fixação em lajes de concreto. 
 
- Pino 30x30x1/4” em aço para fixação com finca pino 22L em laje com pistola. 
 
 

4. GENERALIDADES. 

 
As especificações e desenhos destinam-se a descrição e execução de uma obra completamente 
acabada. 
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Eles devem ser considerados complementares entre si e o que constar de um dos documentos é tão 
obrigatório como se constasse em ambos. 
A construtora aceita e concorda que os serviços, objeto dos documentos contratuais, deverão ser 
complementares em todos os seus detalhes. 
No caso de erros ou discrepâncias as especificações deverão prevalecer sobre os desenhos, devendo 
de qualquer maneira ser comunicado ao proprietário e ao projetista. 
Se no contrato constarem condições especiais e especificações gerais, as condições deverão prevalecer 
sobre as plantas e especificações gerais, quando existirem discrepâncias entre as mesmas. 
 

4.1 Projeto. 

 
A contratada não deve prevalecer-se de qualquer erro involuntário, ou de qualquer omissão 
eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades. 
A construtora obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes nos desenhos e nas especificações. 
As cotas que constam nos desenhos deverão predominar, caso haja discrepâncias entre as escalas e as 
dimensões.  O engenheiro residente deverá efetuar todas as correções e interpretações que forem 
necessárias para o término da obra de maneira satisfatória. 
Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos, detalhes parcialmente desenhados 
para qualquer área ou local em particular, deverão ser considerados para áreas ou locais semelhantes, a 
não ser que haja indicação ou anotação em contrário. 
Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessários serão julgados e decididos de comum acordo 
entre a construtora e o proprietário. 

 

4.2 Alterações de Projeto. 

 
O projeto poderá ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo, a critério exclusivo do proprietário, 
que de comum acordo com o empreiteiro, fixará as implicações e acertos decorrentes visando a boa 
continuidade da obra. 
 

 

5. TESTES ELÉTRICOS. 

 
Após a conclusão das instalações, todos os quadros, cabos e equipamentos deverão ser testados 
quanto a: 
 
-  tensão; 
-  continuidade do circuito; 
-  resistência de isolação. 
 
Todos os resultados deverão estar de acordo com os preceitos de norma NBR 5410 cap. 7.1  a 7.3.8.2 " 
Verificação Final ". 
 

5.1 Testes de Isolação. 

 
Todos os cabos partindo da entrada de energia e os circuitos partindo do quadro de distribuição deverão 
sofrer teste de isolação com megger. 
Circuitos que apresentem isolação muito menor do que o valor mínimo estipulado pela norma NBR 5410, 
deverão ser examinados quanto às emendas ou ruptura da isolação na hora de fechar as caixas. 
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Os certificados de testes deverão ser entregues ao proprietário ou fiscalização, devidamente assinados 
pelo executor. 
 

5.2 Método de Ensaio. 

 
O teste de isolação deverá ser executado após conclusão das instalações elétricas, inclusive fechamento 
dos quadros e instalações das tomadas. 
O teste deverá ser executado na fiação a partir dos disjuntores dos quadros. 
Todos os disjuntores deverão estar desligados inclusive o disjuntor ou chave geral do quadro. 
Certificar-se que nenhum equipamento ou eletrodoméstico estará ligado às tomadas durante o teste, sob 
risco de queimarem com a tensão de ensaio de 500V. 
O cabo terra do megger deverá ser ligado na barra de terra do quadro para os testes fase/terra. 
Os circuitos deverão ser testados um a um e a leitura anotada na planilha de teste. 
Para teste do fio neutro, os mesmos deverão ser desligados da barra de neutro que na maioria dos 
sistemas encontram-se aterradas. 
Os circuitos que apresentarem isolação baixa em relação a maioria, mesmo com valor acima do 
especificado em norma, deverão ser considerados como defeituosos e examinados nas emendas, nas 
tomadas e nas caixas de passagem até encontrar-se o ponto mal isolado. 
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1. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES. 

 
Para o desenvolvimento do projeto acima referido foram observadas as normas, códigos e 
recomendações das entidades a seguir relacionadas: 
 
- NBR 5626/20           - Sistemas Prediais de Água Fria e Água Quente. 
- NBR 8160/99            - Instalações Prediais de Esgoto Sanitário. 

2. SISTEMA PROPOSTOS. 

 
O projeto em epígrafe abrange os seguintes sistemas: 
 
4.1. Água Fria. 
 
O projeto de instalações de água fria foi elaborado de modo a garantir o fornecimento de água de forma 
contínua em quantidade suficiente, mantendo sua qualidade, com pressões e velocidades adequadas ao 
perfeito funcionamento do sistema de tubulações, incluindo as limitações dos níveis de ruído. 
 
4.1.1. Sistema. 
 
O abastecimento de água será feito através de interligação com a rede de distribuição existente nas 
proximidades do prédio 67. Para isso foi apresentada a planta de redes com indicação das pressões. 
 
Os vestiários e sanitários são existentes e as instalações serão mantidas. 
Para os laboratórios novos o projeto prevê rede nova a partir do reservatório no a ser instalado. 
Os containers de produção de hidrogênio serão abastecidos pelo reservatório novo, de 10,00m³. A 
alimentação será por bomba de pressurização com chave de fluxo. Serão duas bombas, inicialmente 
uma para cada container. Em caso de falha de uma das bombas, a outra poderá operar os dois 
sistemas, manobrando o registro de interligação entre as duas. 
 
4.1.2. Critérios de Dimensionamento. 
 
Toda a instalação de água fria foi dimensionada trecho a trecho, funcionando como condutos forçados, 
ficando caracterizados a vazão, velocidade, perda de carga e pressão dinâmica atuante nos pontos mais 
desfavoráveis. 
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A rede foi projetada de modo que as pressões estáticas ou dinâmicas em qualquer ponto não sejam 
inferiores a 0,5 mca e nem superiores a 40,0 mca e a velocidade em qualquer trecho não ultrapasse a 
3,0 m/s. 
 
Para o cálculo das vazões de dimensionamento, utilizou-se o método de pesos previsto na NBR 5626 da 
ABNT. As perdas de carga foram calculadas com base na fórmula de Fair-Whipple-Hsiao para tubos de 
PVC e cobre. 
 
 
4.2. Esgoto Sanitário. 
 
O projeto das instalações de esgotos sanitários foi desenvolvido de modo a atender as exigências 
técnicas mínimas quanto à higiene, segurança, economia e conforto dos usuários, incluindo-se a 
limitação nos níveis de ruído. 
 
As instalações foram projetadas de maneira a permitir rápido escoamento dos esgotos sanitários e fáceis 
desobstruções, vedar a passagem de gases e animais das tubulações para o interior das edificações, 
impedir a formação de depósitos na rede interna e não poluir a água potável. 
 
4.2.1. Coleta. 
 
Foi projetado um sistema no qual os efluentes serão coletados por tubulação e interligados a rede 
existente, em PV na lateral do prédio 67. 
 
4.2.2. Critérios de Dimensionamento. 
 
Para o cálculo das tubulações primárias, secundárias e coletores principais, observou-se o descrito na 
NBR 8160. O dimensionamento foi baseado num fator probabilístico numérico que representa a 
frequência habitual de utilização, associada a vazão típica de cada uma das diferentes peças e 
aparelhos sanitários em funcionamento simultâneo na hora de contribuição máxima. 
 

3. ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. 
 
5.1. Água Fria. 
 
- Tubulações e conexões: distribuição  
Os tubos deverão ser em PVC rígido marrom, com juntas soldáveis, pressão de serviço de 7,5 Kgf/cm2. 
Os tubos deverão ser fabricados em conformidade com as especificações da norma EB-892 (NBR 5648) 
da ABNT. O fornecimento deverá ser em tubos com comprimento útil de 6,0m. As conexões deverão ser 

em PVC rígido marrom, com bolsa para junta soldável, pressão de serviço de 7,5 Kgf/cm2. Nas 
interligações com os metais sanitários deverão ser utilizadas conexões azuis com bucha de latão. 
 
5.2. Esgoto Sanitário. 
 
- Tubulações e conexões:  
Os tubos e conexões deverão ser em PVC rígido branco, com junta elástica, ponta e bolsa, conforme 
norma  ABNT NBR 5688. 



 

 

 
IPT-INSTITUTO DE PESQUISAS 

TÉCNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

Obra 
IPT – ESTAÇÃO DE HIDROGÊNIO 
VERDE 

 Projeto 
PROJETO BÁSICO 
MEMORIAL DESCRITIVO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

Arquivo 
IPT-PB-MD-HD-R00  
 

Folha 
60 

N° Proj. 
2340 

Rev 
00 

 

 

 

4. GENERALIDADES. 
 

As especificações e desenhos destinam-se a descrição e execução de uma obra completamente 
acabada. 
 
Eles devem ser considerados complementares entre si e o que constar de um dos documentos é tão 
obrigatório como se constasse em ambos. 
 
A construtora aceita e concorda que os serviços, objeto dos documentos contratuais, deverão ser 
complementares em todos os seus detalhes. 
No caso de erros ou discrepâncias as especificações deverão prevalecer sobre os desenhos, devendo 
de qualquer maneira ser comunicado ao proprietário e ao projetista. 
 
Se no contrato constarem condições especiais e especificações gerais, as condições deverão prevalecer 
sobre as plantas e especificações gerais, quando existirem discrepâncias entre as mesmas. 
 
6.1. Projeto. 
 
A contratada não deve prevalecer-se de qualquer erro involuntário, ou de qualquer omissão 
eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades. 
 
A construtora obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes nos desenhos e nas especificações. 
 
As cotas que constam nos desenhos deverão predominar, caso haja discrepâncias entre as escalas e as 
dimensões.  O engenheiro residente deverá efetuar todas as correções e interpretações que forem 
necessárias para o término da obra de maneira satisfatória. 
 
Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos, detalhes parcialmente desenhados 
para qualquer área ou local em particular, deverão ser considerados para áreas ou locais semelhantes, a 
não ser que haja indicação ou anotação em contrário. 
 
Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessários serão julgados e decididos de comum acordo 
entre a construtora e o proprietário. 
 
 
6.2. Alterações de Projeto. 
 
O projeto poderá ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo, a critério exclusivo do proprietário, 
que de comum acordo com o empreiteiro, fixará as implicações e acertos decorrentes visando a boa 
continuidade da obra. 
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5. ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MONTAGENS. 
 
7.1. Método de Execução das Instalações. 
 
É vedada a concretagem de tubulações dentro de pilares, vigas, lajes e demais elementos de concreto 
nos quais fiquem solidários e sujeitas as deformações próprias dessas estruturas. 
 
Quando houver necessidade de passagem de tubulação por esses elementos estruturais, deverá ser 
previamente deixado um tubo com diâmetro superior a do tubo definitivo antes do lançamento do 
concreto. 
 
As tubulações embutidas em alvenarias serão fixadas, até o diâmetro de 1.1/2” pelo enchimento total do 
rasgo com argamassa de cimento e areia. As de diâmetro superior serão fixadas por meio de grapas de 
ferro redondo com diâmetro superior a 5mm. 
 
Quando da instalação e durante a realização dos trabalhos de construção, os tubos deverão ser vedados 
com bujões ou tampões nas extremidades correspondentes aos aparelhos e pontos de consumo, sendo 
vedado o uso de buchas de papel, pano ou madeira. 
 
Todas as aberturas no terreno para instalação de canalizações, só poderão ser aterradas após o 
proprietário constatar o estado dos tubos, das juntas, das proteções e caimentos das tubulações e seu 
preenchimento deverá ser feito em camadas sucessivas de 10cm, bem apiloadas e molhadas, e isentas 
de entulhos, pedras, etc. 
 
Os caimentos das canalizações deverão obedecer às indicações contidas em plantas para cada caso e 
quando estas não existirem, obedecerão às normas usuais em vigor. 
 
Todos os trechos aparentes das tubulações deverão ser adequadamente pintados, quando a construtora 
assim o desejar, conforme indica a norma NBR 6493 da ABNT " Emprego de Cores Fundamentais " de 
acordo com sua finalidade a saber: 
 
Tubulação de água fria.................................................................  cor verde escuro. 
Tubulação de esgoto....................................................................  cor preto. 
 
 
7.2. Ensaio e Recebimento das Instalações. 
 
O instalador testará em presença do proprietário todas as instalações de acordo com o seguinte roteiro: 
 
- Água Fria: 
 
Todas as canalizações de água, serão antes de eventual pintura ou fechamento dos rasgos das 
alvenarias ou de seu envolvimento por capas de argamassa, lentamente cheias de água para eliminação 
completa de ar, e em seguida, submetidas a prova de pressão interna. 
 
Toda a tubulação de água fria deverá ser submetida a uma pressão de trabalho igual a uma pressão de 
trabalho normal previsto, no caso 25mca ou seja 2,5Kgf/cm², sem que apresentem vazamentos durante 
pelo menos 6 (seis) horas. 
 
- Esgoto: 
 
Toda a tubulação de esgoto e águas pluviais deverá ser testada com água ou ar comprimido sob 
pressão de 3,00mca ou seja 0,30Kgf/cm² durante um período mínimo de 30 minutos, com todas as 
aberturas previamente tamponadas a exceção da mais elevada. 
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Após a instalação dos aparelhos sanitários, todos os seus fechos hídricos deverão ser completamente 
preenchidos com água, devendo as demais coberturas serem tamponadas, exceto as aberturas dos 
tubos ventiladores e a abertura de introdução para a prova de fumaça. 
 
Quando for notada a saída de fumaça pelos tubos ventiladores, estes deverão ser tamponados e a 
fumaça deverá ser introduzida até atingir a pressão de 25mca, por um período mínimo de 15 minutos. 
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1. Documentação de Projeto 

 
O projeto elaborado é constituído pelos elementos apresentados na licitação, que deverão, para 
qualquer efeito, ser analisados e utilizados em conjunto, com a plena consideração de todos os dados 
fornecidos. 
 
1º FASE DA CONSTRUÇÃO – AREA DOS COMPRESSORES 
 
Para área dos compressores serão feitos bases para alvenarias e bases para apoio dos novos 
equipamentos, a estrutura será composta por vigas de concreto e alvenaria estrutural com dimensões 
especificadas em projeto. 
 
2º FASE DA CONSTRUÇÃO – AREA DE ARMAZENAMENTO 
 
Para esta área serão demolidas as estruturas existentes até as vigas no nível térreo existente, toda 
estrutura abaixo desta viga será preservada conforme projeto. 
 
Serão feitas novas estruturas para uma nova cobertura metálica conforme projeto. 
 
3º FASE DA CONSTRUÇÃO – POSTO DE HIDROGENIO 
 
A superestrutura será constituída por pilares, vigas e lajes maciças com dimensões especificadas em 
projetos, conforme o tipo de utilização, indicadas em projeto. 
 
Haverá uma canaleta de concreto embutida no piso do posto para passagem de tubulações que vem 
desde o prédio em frente, passando por dentro do posto e chegando até ao prédio ao lado, essa 
canaleta terá uma tampa em grelha especificada em projeto. 
 
Para apoio da cobertura teremos quatro pilares metálicos fixados em vigas de concreto, para essa 
fixação foram projetadas chapas e parafusos indicados em projeto. 
 
A cobertura será feita em estrutura metálica com peças e fixações especificadas em projeto. 
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2. INFRAESTRUTURA 
 
2.1. Execução 

As fundações serão constituídas dos elementos indicados no projeto estrutural e ficará a cargo da 
construtora a execução da infraestrutura e de todos os serviços julgados necessários à sua 
execução. 
 
2.2. Tipo de Fundação 

O tipo de fundação escolhido para o projeto foi tubulão para a parte da base do posto e sapata 
corrida para a base da caneleta no trecho que atravessa a pista, com dimensões e profundidade 
especificadas em projeto, brocas com diametro de 30cm para bases da cobertura da área dos 
compressores e base da caixa d’água. 
 
2.3. Execução  

A execução das fundações deverá satisfazer às normas da ABNT pertinentes ao assunto, 
especialmente às NBR-6122 (NB-51) e NBR-6118 (NB-1), à estas especificações, aos códigos e 
posturas do CREA local e a fiscalização de um engenheiro de fundações. 
Em relação a sapata corrida que deverá ser executada sob a via interna há um detalhe de lábios 
poliméricos no topo da canaleta para apoio e fixação das grelhas, esse detalhe é importante para 
evitar fissuração dos apoios. 
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2.4. Detalhe dos lábios poliméricos 

  
 
Embutido na estrutura será anexado uma cantoneira para apoio das grelhas   
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O terreno onde o posto será implantado é bastante íngreme, os tubulão serão executados em níveis 
diferentes e os pilares devem subir até o nível das vigas, criando uma espécie de caixão perdido. 
 

3. SUPER ESTRUTURA 
 
A superestrutura será constituída por pilares, vigas e lajes maciças com dimensões especificadas em 
projetos, conforme o tipo de utilização, indicadas em projeto. 
 
Haverá uma canaleta de concreto embutida no piso do posto para passagem de tubulações que vem 
desde o prédio em frente, passando por dentro do posto e chegando até ao prédio ao lado, essa 
canaleta terá uma tampa em grelha especificada em projeto. 
 
Para apoio da cobertura teremos quatro pilares metálicos fixados em vigas de concreto, para essa 
fixação foram projetadas chapas e parafusos indicados em projeto. 
 
A cobertura será feita em estrutura metálica com peças e fixações especificadas em projeto. 
 
3.1. Escoramentos e contra flexas 

O projeto de escoramentos deve ter como premissa as deformações esperadas no pavimento a ser 
escorado. 
 
3.2. Fôrmas 

As formas deverão ser dimensionadas e executadas obedecendo às normas pertinentes e os 
materiais de execução serão compatíveis com o acabamento desejado e indicado no projeto. 
Partes da estrutura não visíveis poderão ser executadas com madeira serrada em bruto.  
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As peças de madeira deverão ser armazenadas em locais abrigados, com suficiente espaçamento 
entre as pilhas, visando à prevenção de incêndios. O material proveniente de desforma, quando não 
mais aproveitável, será retirado das áreas de trabalho. 
Deverá ser garantida a estanqueidade das formas de modo a não permitir as fugas de nata de 
cimento. Toda vedação das formas será garantida por meio de justaposição das peças, evitando o 
artifício da calafetagem com papéis, estopas e outros. A manutenção da estanqueidade será 
garantida evitando longa exposição das formas antes das respectivas concretagens. Os cantos e as 
arestas vivas deverão ser executados com juntas de topo. 
As formas deverão ser providas de escoramento e travamento, convenientemente dimensionados, 
dispostos de modo a evitar deformações superiores a 6mm, e obedecendo às prescrições contidas na 
NBR-6118. 
Precauções anteriores ao lançamento do concreto: 
- Antes do lançamento do concreto, conferir as medidas e as posições das formas, a fim de 
assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com as tolerâncias previstas na 
NBR-6118;  
- As superfícies que ficarão em contato com o concreto serão limpas, livres de incrustações de 
nata ou outros materiais estranhos, convenientemente molhadas e calafetadas, tomando-se, ainda, 
as demais precauções constantes no item 9.5 da NBR-6118;  
Os concretos deverão ser lançados imediatamente após o amassamento e não poderá ser utilizado 
depois de iniciada a pega. Os concretos amassados deverão ser lançados sem interrupção do 
trabalho. O concreto deverá ser lançado o mais perto possível de sua posição final, evitando-se 
incrustação de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras. 
As formas serão mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resistência para suportar com 
segurança seu peso próprio e as demais cargas atuantes, e as superfícies tenham suficiente dureza 
para não sofrerem danos quando da desforma. 
A CONTRATADA providenciará a retirada das formas, obedecendo ao artigo 14.2 da NBR-6118, de 
maneira a não prejudicar as peças executadas. 
A ferragem será mantida afastada das formas por meio de espaçadores de concreto (“cocadas”) ou 
de PVC. 
Os pregos serão usados de modo a não permanecerem encravados no concreto após a desforma. 
As pequenas cavidades, falhas ou imperfeições que eventualmente aparecerem nas superfícies 
serão reparadas de maneira a se obter as mesmas características do concreto. As rebarbas e 
saliências maiores, que eventualmente ocorrerem, serão reparadas. 
Todos os serviços de reparos serão previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO, que inspecionará a 
execução. 
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3.3. Armaduras 
As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua 
montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem o assunto, a saber: 
NBR-7187 e NBR-7480. 
De modo geral, as barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto às suas 
características geométricas. Não deverão apresentar, também, defeitos tais como bolhas, fissuras, 
esfoliações e corrosão. 
Para efeito de aceitação de cada lote de aço estrutural, a CONTRATADA providenciará a realização 
dos correspondentes ensaios de dobramento e tração em laboratório idôneo, de acordo com as NBR-
6152 e NBR-6153. Os lotes serão aceitos ou rejeitados comparando os resultados dos ensaios às 
exigências da NBR-7480. 
Os aços estruturais deverão ser depositados em pátios cobertos com pedrisco e colocados sobre 
travessas de madeira. 
Todos os materiais deverão ser agrupados por categorias, por tipo e por lote. O critério de estocagem 
deverá permitir a utilização em função da ordem cronológica de entrada. 
A CONTRATADA deverá fornecer, armar e colocar todas as armaduras de aço, incluindo estribos, 
fixadores, arames, amarrações de barras de ancoragem, travas, emendas por superposição ou solda, 
e tudo o mais que for necessário à execução desses serviços, de acordo com as indicações do 
projeto ou determinações da FISCALIZAÇÃO. 
 
3.4. Cobrimento 

Qualquer armadura terá recobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas no 
projeto e na NBR-6118. 
Para garantia do cobrimento mínimo, preconizado em projeto, deverão ser confeccionadas pastilhas 
de concreto ou utilizados espaçadores de PVC com espessuras iguais ao cobrimento previsto. As 
pastilhas de concreto (“cocadas”) deverão ser providas de arames de fixação nas armaduras. 
 
3.5. Limpeza 

As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância prejudicial à 
aderência, do concreto e de vestígios de oxidação (ferrugem). 
A limpeza da armação deverá ser feita fora das respectivas formas. Quando feita em armaduras já 
montadas em formas, deverá ser executada de modo a garantir que os materiais provenientes desta 
limpeza não permaneçam retidos nas formas. 
 
3.6. Dobramento 

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser feito com os raios de curvatura 
previstos no projeto, respeitados os mínimos estabelecidos nos itens 6.3.4.1 e 6.3.4.2 da NBR-6118. 
As barras de aço serão sempre dobradas a frio. As barras não poderão ser dobradas junto às 
emendas com solda. 
 
3.7. Emendas 

As emendas por transpasse deverão ser executadas conforme o detalhamento do projeto estrutural. 
As emendas por solda deverão ser executadas de acordo com as recomendações da NBR-6118. 
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Em qualquer caso, o processo deverá ser também aprovado por meio de ensaios executivos de 
acordo com a NBR-6152. 
 
3.8. Fixadores e Espaçadores 

No radier serão utilizadas treliças metálicas de modo a garantir o distanciamento entre as telas 
inferior e superior do radier. O tipo e espaçamento estão informados no projeto. 
Para manter o posicionamento da armadura, nas operações de montagem, lançamento e 
adensamento de concreto, deverão ser utilizados fixadores e espaçadores, para que fique garantido o 
recobrimento mínimo preconizado no projeto e que essas peças sejam totalmente envolvidas pelo 
concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas superfícies externas. 
 
3.9. Montagem 

Deverão ser obedecidas as prescrições do item 10.5 da NBR-6118 para a montagem das armaduras. 

 
3.10. Proteção 

Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviços deverão estar dispostas de 
modo a não acarretar deslocamento das armaduras. 
As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação, por meio de pintura com nata de 
cimento ou zarcão. Ao ser retornada a concretagem, as barras de espera deverão ser limpas de 
modo a permitir uma boa aderência. 
 
3.11. Preparo do Concreto 

Em princípio, o concreto a ser utilizado na obra será fornecido pré-misturado por empresa 
especializada, em caminhões betoneira, devendo os materiais utilizados atender às condições desta 
especificação. Para pequenos volumes, para utilização em peças não estruturais, o concreto poderá 
ser preparado na própria obra, em central ou betoneira. 
O concreto pré-misturado será transportado em caminhões betoneira, equipados com contadores de 
voltas localizados onde se possa fazer uma fácil leitura. 
Junto com cada carregamento, o fornecedor deverá enviar os dados de volume e tipo de concreto e 
outros dados que forem exigidos pela FISCALIZAÇÃO. 
Após a chegada do caminhão betoneira à obra, será adicionada água e o tambor deverá dar 30 voltas 
antes da descarga. Em nenhum caso poderá decorrer mais de uma hora desde a adição da água até 
o final do lançamento do concreto. 
Na preparação do concreto na obra, tanto em betoneira quanto em central, os componentes deverão 
ser medidos em peso e separadamente. 
Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO aceitar a mistura e o amassamento manual de volume de 
concreto inferiores a 0,25m³. Em caso de aceitação, deverá ser observada a NBR-6118.  
 
3.12.  Controle 

Deverão ser retirados corpos de prova para o controle do concreto pré-misturado, de acordo com as 
normas pertinentes ao assunto. 
 
3.13.  Transporte 

O transporte do concreto do local do amassamento até o local de lançamento poderá ser feito 
manualmente, por calhas inclinadas, por meios mecânicos, ou bombeamento. 
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3.14.  Lançamento 
O lançamento do concreto obedecerá a plano prévio específico e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, não 
se tolerando juntas de concretagem não previstas no referido plano.  
A CONTRATADA comunicará previamente a FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, o início de toda e 
qualquer operação de concretagem, a qual somente poderá ser iniciada após sua correspondente 
liberação. 
O início de cada operação de lançamento está condicionado a realização dos ensaios de abatimento 
(“Slump Test”) pela CONTRATADA, na presença da FISCALIZAÇÃO, em cada betonada ou 
caminhão betoneira. 
O concreto só será lançado depois que todo o trabalho de formas, instalação de peças embutidas e 
preparação das superfícies esteja inteiramente concluído e aprovado. Todas as superfícies e peças 
embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de concretagem deverão ser 
limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja lançado. 
O concreto deverá ser depositado nas formas, tanto quanto for possível praticar, diretamente em sua 
posição final, e não deverá fluir de maneira a provocar sua segregação. 
O lançamento será contínuo e conduzido de forma a não haver interrupções superiores ao tempo de 
pega de concreto. 
 
A FISCALIZAÇÃO só poderá autorizar o lançamento do concreto nas formas após a verificação e 
aprovação de: 
- geometria, prumos, níveis, alinhamentos e medidas das formas; 
- montagem correta e completa das armaduras, bem como a suficiência de suas amarrações; 
- montagem completa das peças embutidas na estrutura, como tubulações, eletrodutos e 
chumbadores; 
- estabilidade, resistência e rigidez dos escoramentos e seus apoios; 
- limpeza rigorosa das formas e armaduras; e vedação das formas. 
 
3.15.  Adensamento 

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado ou socado 
continuamente com equipamento adequado à sua trabalhabilidade. 
O adensamento será executado de modo que o concreto preencha todos os vazios em fôrmas. 
Durante o adensamento, tomar as precauções necessárias para que não se formem ninhos ou haja 
segregação dos materiais. Evitar a vibração de armadura para que não se formem vazios em seu 
redor, com prejuízo de aderência. 
O adensamento de concreto se fará por meio de equipamentos mecânicos, através de vibradores de 
imersão, de configuração e dimensões adequadas às várias peças a serem preenchidas. Para as 
lajes, poderão ser utilizados vibradores de placa.  
A utilização de vibradores de forma estará condicionada à autorização da FISCALIZAÇÃO e às 
medidas especiais para evitar o deslocamento e a deformação dos moldes. 
Os vibradores de imersão não serão operados contra formas, peças embutidas e armaduras. 
Observar as prescrições do item 13.2.2 da NBR-6118. 
 
Importante: 
O piso estrutural deverá ser acabado com equipamento mecânico tipo "bambolê" de modo a deixá-lo 
com as características de uso sem necessidade de contrapisos. Este procedimento só não será 
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necessário na região dos pisos rebaixados onde serão executadas as instalações e posterior 
enchimento com material inerte e acabamento com piso frio. 
 
3.16.  Cura do Concreto 

Depois de lançado nas formas e durante o período de endurecimento, o concreto deverá ser 
protegido contra chuvas, secagem, mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações que 
possam produzir fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura, devendo-se adotar os 
procedimentos de cura do concreto, de acordo com a NBR-6118. 
 
IMPORTANTE: 

O piso estrutural deverá ser curado com manta de feltro umedecida por pelo menos 24 horas após o 
lançamento e acabamento de modo a evitar a exsudação excessiva. 
 
3.17.  Reparos 

No caso de falhas nas peças concretadas, deverão ser providenciadas medidas corretivas, 
compreendendo demolição, remoção do material demolido e recomposição, com emprego de 
materiais adequados a serem aprovados pela FISCALIZAÇÃO. O autor do projeto estrutural deverá 
ser consultado quando for o caso do surgimento de defeitos graves. 
 
3.18.  Retirada das formas 

A retirada de formas só poderá ser feita quando o concreto tiver resistência suficiente para resistir às 
cargas atuantes na época e seu módulo de elasticidade tiver valor compatível com os deslocamentos 
avaliados. 
A retirada das fôrmas não deverá acontecer antes de: 
- para faces laterais de vigas e lajes: 03 (três) dias; 
 
3.19. Aceitação da Estrutura 

Aceitação Automática: Satisfeitas as condições do projeto e de especificação, será aceita 

automaticamente a estrutura se a relação fck ≥ 1,10 fck estabelecido no projeto for satisfeita. 

Não Aceitação Automática: Quando não houver aceitação automática a decisão será baseada em 
uma ou mais das seguintes verificações: revisão de projeto, ensaios especiais do concreto, 
consultoria especializada, ensaios de estrutura e, se for necessário, demolição para reconstrução. 
 

4. ESTRUTURA METÁLICA 
 

4.1. Premissas 
As premissas básicas do projeto da estrutura metálica foram: 
- Em função da simplicidade da estrutura metálica, composta basicamente de perfil tubular e aço 
dobrado, a mesma pode ser soldada e executada em sua maioria no local da obra. 
4.2. Descritivo da estrutura 

Recomendamos a execução em primeiro lugar das chapas que irão balizar a marquise. 
Fixação dos perfis nas chapas e instalação dos tirantes de perfil tubular. 
Montagem dos perfis de aço dobrado, travando toda a estrutura. 
A estrutura metálica deverá ser entregue com primer e pintura na cor especificada no projeto de 
arquitetura. Caso não seja fornecido a fiscalização da obra deverá ser consultada antes da aplicação. 
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4.3. Normas utilizadas  
 

Dimensionamento Estrutural 

-AISC – 13th EDITION – 2005; 

-NBR 8800/86 – Projeto e Execução de Aço de Edifícios; 

-NBR 6355/2003 – Perfis Estruturais de aço formados à frio - Padronização; 

-NBR 14762/2001-Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados à frio; 

-AWS D1.1/92 (American Welding Society) 

 

 Carregamentos 

 

-NBR 6120/80 – Ações e carregamentos em Edificações 

- NBR-6123   - Forças devidas ao vento em edificações 

 

4.4.  Carregamentos 
 

Estrutura Metálica .......................................... Pelo programa 

Acidentais ............................................................... 25 Kg/m2 

Permanente (instalações)........................................ 10 Kg/m2 

Peso próprio cobertura de vidro 10mm.................... 25 Kg/m2 

Pressão do vento = 80 Kgf/m2 (considerando ventos de 45 m/s) 

 

4.5.  Materiais utilizados: 
 

Chapas e perfis formados à frio...................ASTM-A36 

Chumbadores     .........................................F1554 Grau 36 

Parafusos de alta resistência.......................ASTM A325 Tipo3 Grau A 

Eletrodos Revestido.....................................E7018 W 

Eletrodos p/ Solda MIG/MAG.......................ER 8018 S G 

 

Os certificados das usinas produtoras dos aços indicando resistência e composição química 
comprovam a qualidade do aço fornecido sem necessidade de ensaios e análises posteriores a 
serem feitos sob a responsabilidade do fabricante da estrutura. A obrigação de fornecer certificados 
se aplica também à fornecedores de parafusos, porcas, arruelas, eletrodos, etc. 
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4.6.  Projeto de Fabricação e Montagem 
 

A Contratada deverá desenvolver o projeto de Fabricação e Montagem com base no projeto Básico 
fornecido, respeitando o modelo estrutural adotado e todos os detalhes de ligações e fixações.
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AR-01 IPT-2340-EHV-PB-AR01-R00
PLANTA PAV. TÉRREO E SUPERIOR ÁREA 
TÉCNICA - LAYOUT

0 29/07/2024

AR-02 IPT-2340-EHV-PB-AR02-R00
PLANTA PAV. TÉRREO E ÁREA TÉCNICA 
SUPERIOR E CORTE AA - DEMOLIÇÃO

0 29/07/2024

AR-03 IPT-2340-EHV-PB-AR03-R00 PLANTA COBERTURA - DEMOLIÇÃO 0 29/07/2024
AR-04 IPT-2340-EHV-PB-AR04-R00 PLANTA PAV. TÉRREO - CIVIL 0 29/07/2024
AR-05 IPT-2340-EHV-PB-AR05-R00 PLANTA PAV. SUPERIOR ÁREA TÉCNICA - CIVIL 0 29/07/2024

AR-06 IPT-2340-EHV-PB-AR06-R00
PLANTA PAV. SUPERIOR ÁREA TÉCNICA - 
COBERTURA

0 29/07/2024

AR-07 IPT-2340-EHV-PB-AR07-R00
PLANTA PAV. TÉRREO E SUPERIOR ÁREA 
TÉCNICA - PONTOS

0 29/07/2024

AR-08 IPT-2340-EHV-PB-AR08-R00
PLANTA PAV. TÉRREO E SUPERIOR ÁREA 
TÉCNICA - FORRO E ILUMINAÇÃO

0 29/07/2024

AR-09 IPT-2340-EHV-PB-AR09-R00 CORTES A, B , C e D 0 29/07/2024
AR-10 IPT-2340-EHV-PB-AR10-R00 ELEVAÇÕES 1,2,3 e 4 0 29/07/2024
AR-11 IPT-2340-EHV-PB-AR11-R00 AMPLIAÇÕES E DETALHAMENTOS 0 29/07/2024

AR-12 IPT-2340-EHV-PB-AR12-R00 AMPLIAÇÕES, DETALHAMENTOS E ESQUADRIAS 0 29/07/2024

MD IPT-2340-EHV-PB-MD-R00 MEMORIAL DESCRITIVO 0 29/07/2024

EL-01 IPT-2340-EHV-PB-EL01-R00 PLANTA DE PISO - FORÇA E ILUMINAÇÃO 0 23/07/2024
EL-02 IPT-2340-EHV-PB-EL02-R00 PLANTA DE PISO - SISTEMAS 0 23/07/2024

EL-03 IPT-2340-EHV-PB-EL03-R00
PLANTA DE FORRO - NÍVEL 3,00m - FORÇA E 
ILUMINAÇÃO

0 23/07/2024

EL-04 IPT-2340-EHV-PB-EL04-R00 PLANTA DE FORRO - SISTEMAS 0 23/07/2024

EL-05 IPT-2340-EHV-PB-EL05-R00
PLANTA DE FORRO - NÍVEL 7,00m - FORÇA E 
ILUMINAÇÃO

0 23/07/2024

EL-06 IPT-2340-EHV-PB-EL06-R00 PLANTA DE COBERTURA - SPDA 0 23/07/2024

HE-01 IPT-2340-EHV-PB-HD01-R00 PLANTA DE PISO - HIDRÁULICA 0 23/07/2024
HE-02 IPT-2340-EHV-PB-HD02-R00 PLANTA DE COBERTURA - HIDRÁULICA 0 23/07/2024

IN-01 IPT-2340-EHV-PB-IN01- R00 PLANTA DE PISO - INCÊNDIO 0 23/07/2024

EM01 IPT-2340-EHV-PB-EM-01-R00
PLANTA DAS BASES APOIO ESTRUTURA 
METALICA COBERTURA

0 29/07/2024

EM02 IPT-2340-EHV-PB-EM-02-R00 FORMAS DO PAVIMENTO SUPERIOR 0 29/07/2024

EM03 IPT-2340-EHV-PB-EM-03-R00
REFORÇO DO LANTERNIN E COBERTURA 
LATERAL

0 29/07/2024

EM04 IPT-2340-EHV-PB-EM-04-R00 FORMAS DA FUNDAÇÃO 0 29/07/2024

EM05 IPT-2340-EHV-PB-EM-05-R00
PLANTA DA COBERTURA ÁREA DE 
ARMAZENAMENTO

0 29/07/2024

EM06 IPT-2340-EHV-PB-EM-06-R00 ESTRUTURA DA ABERTURA ABASTECIMENTO 0 29/07/2024

ES01 IPT-2340-EHV-PB-ES-01-R00 FORMAS DA FUNDAÇÃO 0 29/07/2024
ES02 IPT-2340-EHV-PB-ES-02-R00 DETALHE DE ARMAÇÃO DAS BASES 1, 2 E 3 0 29/07/2024

ES03 IPT-2340-EHV-PB-ES-03-R00
DETALHE DE ARMAÇÃO DAS BASES 4, 5 E DO 
APOIO DO CONTAINER

0 29/07/2024
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ES04 IPT-2340-EHV-PB-ES-04-R00 LOCAÇÃO E ARMAÇÃO DOS TUBULÕES 0 29/07/2024
ES05 IPT-2340-EHV-PB-ES-05-R00 FORMAS DA FUNDAÇÃO PASSAGEM 0 29/07/2024

ES06 IPT-2340-EHV-PB-ES-06-R00
FORMAS DA ESTRUTURA BASE DE 
ARMAZENAMENTO

0 29/07/2024

ES07 IPT-2340-EHV-PB-ES-07-R00
ALVENARIA DO FECHAMENTO DOS 
LABORATÓRIOS

0 29/07/2024
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I – FINALIDADE 
 
O presente memorial descritivo tem por finalidade indicar os serviços a serem executados estabelecendo 
Normas, Especificação de Serviços e Materiais nos aspectos pertinentes às particularidades para obra de 
reforma da nova Estação de Hidrogênio Verde no Instituo de Pesquisa Técnico localizada na Av. Prof. 
Almeida Prado, 532, no campus do IPT, edifício 67. 
 
 
II - OBJETO DA OBRA 
 

As obras a executar são as seguintes: 
 
Trata-se da execução de obra de reforma do galpão para nova instalação para a Estação de 
Abastecimento de Hidrogênio. 
 
Conjunto formado por 01 escritório, 01 copa, 02 vestiários (feminino e masculino), 01 subestação, 01 
cabine de força, 01 sala de quadros, 01 sala de ensaio de cilindros, 05 laboratórios, 01 oficina, 01 área 
para compressores, 01 área de abastecimento externo e 01 área de armazenamento externo somando 
1034,58m²; 
 
• Prazo para execução 7 meses  
 
 As obras a serem executadas compreenderão os seguintes serviços: 
 
- Obra Civil, incluindo Estrutura de Concreto Armado e Estrutura Metálica para Cobertura; 
- Instalações de Rede de Água Fria, Esgoto e Águas Pluviais; 
- Instalações Elétricas; 
- Infraestrutura Para Lógica  
 
 
A LICITANTE deverá obrigatoriamente visitar o local antes da elaboração de sua proposta para execução 
dos serviços, não se aceitando alegações futuras de desconhecimento das condições existentes. 
 
Será de responsabilidade da CONTRATADA a adoção de medidas visando a integridade das pessoas 
assim como de bens patrimoniais do IPT. 
 
Após a contratação dos serviços e em conjunto com a CONTRATANTE será elaborado o 
planejamento final para a execução das etapas de obra. 
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III – ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

 
 

01 LOCALIZAÇÃO DA OBRA 
 

A obra será realizada no campus do IPT, conforme croqui de localização abaixo: 
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02 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
As obras serão executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos do Projeto de Arquitetura, 
Estrutura em Concreto, Estrutura Metálica, Instalações Elétricas, Hidráulicas, seus Detalhes e este 
Memorial Descritivo, todos devidamente autenticados por ambas as partes, bem como as indicações, 
recomendações e/ou exigências constantes: 
 
- Das Normas Técnicas da ABNT; 
- Das Normas ou Catálogos dos Fabricantes; 
- Das Concessionárias Locais. 
 
Alguns elementos de projetos, constantes do presente edital, poderão necessitar de maior detalhamento 
para execução, e deverão ser apresentados durante as obras. Estes itens, no entanto, estão 
suficientemente claros nos desenhos do projeto e descrição do memorial quanto na planilha orçamentária 
para que as empresas licitantes apresentem suas propostas. 
 
Compete as empresas licitantes fazer minucioso estudo, através da leitura dos componentes gráficos 
apresentados - desenhos, memoriais e outras peças - dos projetos abaixo, além de outros documentos 
integrantes da documentação técnica fornecida pelo CONTRATANTE para a execução da obra. 
 
A mudança de qualquer projeto, serviço ou material somente será admitida após autorização escrita dos 
responsáveis técnicos dos projetos, a qual será precedida de solicitação da CONTRATADA, juntando-se 
à mesma uma amostra para o devido exame e apresentando as razões determinantes do pedido. 
 
O estudo e aprovação dos pedidos de substituição só poderão ser efetuados quando cumpridas as 
seguintes exigências: 
- Declaração de que a substituição se fará sem ônus para a Contratante; 
- Apresentação de provas, pelo interessado, da equivalência técnica do produto proposto ou especificado, 
compreendendo como peça fundamental o laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por 
laboratório tecnológico idôneo, definido pela fiscalização.  
 
Nos itens do presente memorial, onde houver indicação de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, 
estas indicações se destinam a definir o tipo e padrão de qualidade requerido. 
 
No caso de não ser mais fabricado algum material especificado e seus similares, a CONTRATADA 
apresentará uma proposta de substituição para aprovação da FISCALIZAÇÃO, ou esta indicará o seu 
substituto. 
 
Mesmo que a CONTRATADA tenha apresentado em sua proposta de preços o valor do material 
supostamente similar ao previsto, isto não será considerado como justificativa para a mudança da 
especificação. 
 
Quaisquer serviços ou materiais diferentes aos especificados e sem autorização supra exigida, serão 
passíveis de demolição ou remoção, cabendo à CONTRATADA re-execução ou substituição, bem como 
outras correções que em decorrência se tornarem necessárias, tudo sem qualquer ônus para a 
CONTRATANTE. 
 
Acréscimos, reduções ou modificações que impliquem em alterações do prazo contratual, deverão ser 
previamente autorizados pela FISCALIZAÇÃO, observados os preços unitários da proposta original ou 
acordados entre as partes, quando forem diferentes dos incluídos na licitação. 
 
A CONSTRUTORA manterá no canteiro da obra, permanente um mostruário dos materiais especificados, 
bem como cópias dos projetos a disposição da FISCALIZAÇÃO. 
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03 DESENHOS DE REFERÊNCIA  
 
Deverão ser consultados na lista de documentos - IPT-2340-EX-LD 

 
Dos resultados desta verificação, que deverá anteceder a assinatura dos contratos de execução, 
fornecimento e montagens, deverão as empresas contratadas dar imediata ciência, por escrito, ao 
CONTRATANTE de discrepâncias, interferências, omissões, erros e indefinições que tenham 
observado, inclusive sobre qualquer transgressão a Normas Técnicas Oficiais, Regulamentos ou 
posturas em vigor, de modo que os mesmos possam ser sanados em tempo de não prejudicarem o 
desenvolvimento dos serviços na Obra, ou a futura condição de uso da edificação. 
 
 

04 CANTEIRO DE OBRAS 
 
A CONTRATADA deverá elaborar  antes do início das obras e mediante ajuste com a FISCALIZAÇÃO 
 o projeto do canteiro de obras. A construção do canteiro está condicionada a aprovação de seu 
projeto pela FISCALIZAÇÃO. 
 
A CONTRATADA instalará o canteiro de obras, no terreno, conforme localização determinada pela 
FISCALIZAÇÃO. O canteiro não poderá interferir nas atividades da área e na construção em si. 
 
A CONTRATADA deverá prever sanitários exclusivos para os operários. A rede de esgoto que atenderá 
estes sanitários deverá ser interligada ao sistema de captação previsto, de acordo com as exigências da 
concessionária local. 
 
Deverá prever, pelo menos, um barracão para apoio às atividades de construção, com área suficiente 
para comportar dependências destinadas ao Escritório da Obra e dependências destinadas ao 
armazenamento de materiais, etc. 
 
A CONTRATADA será responsável, até o final das obras, pela adequada manutenção, operação, 
limpeza, vigilância e boa apresentação do Canteiro de Obras e de todas as suas instalações. Nisso, 
incluso os especiais cuidados higiênicos para compartimentos sanitários do pessoal e conservação dos 
pátios internos, acessos e caminhos de serviço. 
 
Todos os transportes de pessoal e material, inclusive da FISCALIZAÇÃO, correrão por conta da 
CONTRATADA. 

 

Será de responsabilidade da CONTRATADA a retirada do entulho da região do canteiro onde se 
executar a obra. 
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05 SERVIÇOS INICIAIS 
 
O responsável técnico da CONTRATADA deverá acompanhar no canteiro de obras a execução dos 
serviços e somente com ele o CONTRATANTE manterá entendimentos. 
 
Para a execução das obras relacionadas no item II - Objeto da Obra, a CONTRATADA deverá manter a 
disposição da obra, profissionais comprovadamente habilitados para as especialidades requeridas em 
tempo integral ou parcial conforme a exigência. 
 
Qualquer substituição de profissionais deverá ser comunicada antecipadamente à FISCALIZAÇÃO. 
 
Problemas técnicos que porventura apareçam durante a execução da obra, deverão ser solucionados 
pelo RT da CONTRATADA, e submetidos à aprovação do CONTRATANTE, sempre por escrito. 
 
A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a substituição de pessoal, caso julgue inadequada 
sua permanência no canteiro de obras. Tal substituição deverá ser realizada em prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas. 
 
 
06 SERVIÇOS PRELIMINARES E LOCAÇÃO DA OBRA 
 
A CONTRATADA será responsável pela locação da Obra, rigorosamente de acordo com as cotas de 
nível e alinhamentos estabelecidos nos projetos. 
 
Para a locação da obra, será exigido o emprego de instrumentos ópticos de precisão em acordo com os 
desenhos de arquitetura e estrutura. 
 
As referências devidas e os alinhamentos serão marcados sob a responsabilidade da CONTRATADA. 
 
Após a marcação a CONTRATADA fará comunicação por escrito à FISCALIZAÇÃO, que procederá às 
verificações e aferições julgadas oportunas. 
 
Depois de atendidas pela CONTRATADA todas as exigências formuladas pela FISCALIZAÇÃO, esta 
dará por aprovada a locação sem que tal aprovação prejudique de qualquer modo o disposto a seguir. 
 
A ocorrência de erro na locação da obra implicará, para a CONTRATADA, na obrigação de proceder, 
por sua conta, as necessárias modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a 
juízo da fiscalização. 
 

 

07 DEMOLIÇÕES 
 
A Contratada deverá programar com a fiscalização da CONTRATANTE o cronograma das demolições, 
remoção de peças, reaproveitáveis ou não, e a remoção de entulho e demais elementos a serem 
retirados das áreas existentes a serem reformadas. 
 
Deverá ser dada especial atenção à desmontagem e retirada dos elementos das instalações hidráulicas, 
elétricas e mecânicas, para evitar a paralisação de qualquer outra atividade do edifício. 
 
Sempre que houver necessidade de interrupção no fornecimento de algum dos sistemas de utilidades em 
operação, está só será efetivada após consulta e expressa autorização por escrito pela Fiscalização e nos 
horários por ela determinados. 



 

 

 

IPT-INSTITUTO DE PESQUISAS 
TÉCNOLÓGICAS DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

Obra: 
ESTAÇÃO DE HIDROGÊNIO 
VERDE 

Projeto 
PROJETO EXECUTIVO 
MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA 

Arquivo 
IPT-2340-EHV-EX-MD-R03 
 

Folha 
9 

N° Proj. 
2340 

Rev 
03 

 

 

 
Fazem parte do escopo de demolições: 
 
- Limpeza de terreno; 
- Retirada de telhas, cumeeiras, calhas, rufos e acessórios em geral; 
- Retirada de bancadas (granito e inox) e instalações conforme indicado; 
- Remoção das caixas d'água e plataformas existentes sem reaproveitamento. 
- Retirada de vidros fixos e espelhos; 
- Retirada de metais e louças conforme indicado; 
- Remoção de divisória pré-fabricada sanitários; 
- Remoção de esquadrias em madeira e metálicas; 
- Remoção de venezianas em alumínio; 
- Remoção de soleiras existentes; 
- Desmontagem de equipamentos de ar condicionado; 
- Remoção do forro de gesso acartonado; 
- Retirada de escadas, guarda-corpo e corrimão metálico, conforme indicado; 
- Remoção de revestimentos de parede e piso cerâmico, conforme indicado; 
- Remoção do capeamento existente; 
- Recorte de estrutura metálica e gradil, conforme indicado; 
- Recorte de telha metálica existente; 
- Remoção de guia pré-fabricada de concreto; 
- Retirada de instalações elétricas, incluindo luminárias e quadros de distribuição; 
- Retirada de instalações hidráulicas; 
- Remoção de camada impermeabilizante. 
- Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material; 
- Abertura de vãos em alvenaria para instalação de novas esquadrias; 
- Desmontagem de estrutura metálica de mezanino; 
- Demolição de edificação (completa), conforme indicado; 
- Demolição de alvenaria, conforme indicado; 
- Demolição de pórtico em concreto armado, conforme existente; 
- Demolição de piso cerâmico das áreas molhadas; 
- Demolição de contrapiso existente para ajuste de nível, conforme indicado; 
- Demolição de bases em concreto, conforme indicado; 
- Demolição de cobertura existente, conforme indicado; 
 
 
A limpeza do local deverá ser feita de modo a deixar toda a área limpa para que não haja obstrução da 
circulação de materiais e operários. 
 
O entulho proveniente da limpeza do local, e o que for acumulado durante os serviços, deverá ser 
removido periodicamente do canteiro. 
 
Especial atenção deverá ser dada ao transporte e movimentação de materiais, entulho e equipamentos 
pelas áreas de circulação da empresa, visando a preservação das instalações e segurança dos usuários. 
 
A empresa contratada para a retirada de entulho deverá obrigatoriamente ser licenciada pelo Município 
e deverá ser exigida a apresentação do comprovante de destinação final adequado para o entulho. 
A limpeza do local deverá ser feita de modo a deixar toda a área limpa para que não haja obstrução à 
circulação de materiais e operários.  
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08 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 
 
08.1 Infraestrutura 
 

As escavações deverão obedecer rigorosamente aos projetos arquitetônico e estrutural fornecido. 
Sempre que houver presença de água nas cavas das fundações, essa deverá ser retirada por processo 
manual ou mecânico, não devendo permanecer estagnada por mais de 24 (vinte e quatro) horas. As 
bases das cavas deverão ser fortemente apiloadas para receber lastro de brita ou concreto magro, antes 
da colocação das ferragens. 
 
O concreto armado deverá ser executado obedecendo às prescrições das normas e métodos da ABNT. 
O reaterro lateral das fundações deverá ser apiloado em camadas de 20 (vinte) cm, umedecidas, após a 
execução do embasamento e impermeabilização. 
 
Os níveis dos blocos de fundação deverão ser baseados no projeto de fundações e perfeitamente 
compatíveis com os níveis determinados no projeto arquitetônico. Será executada rigorosamente de 
acordo com o projeto estrutural, em estrita observância às Normas Brasileiras (NB-1 e NB-3) e em 
perfeita obediência ao projeto arquitetônico.  
 
A dosagem de concreto deverá ser racional, com o traço em peso, conforme prescrições da ABNT. 
 
O aço a ser utilizado para a armação da estrutura deverá ser indicado no projeto estrutural, não podendo 
ser substituído por outro, sem autorização expressa da FISCALIZAÇÃO. 
 
08.2 Superestrutura 
 

A execução das estruturas em concreto armado deverá obedecer rigorosamente às disposições do 
projeto estrutural e memorial específico fornecido à CONTRATADA em todos os seus detalhes e 
especificações, de forma a atender as características estéticas do projeto arquitetônico bem como as 
Normas Técnicas oficiais que regem o assunto e sua execução implica na integral responsabilidade da 
CONTRATADA por sua resistência e estabilidade. 
 
As fôrmas para a execução do concreto deverão ser do tipo “Fôrmas prontas”, dimensionadas e 
racionalizadas, executadas com compensado resinado e/ou plastificado para serem reutilizadas pelo 
menos 6 vezes.  
 
O cimbramento e o reescoramento deverão ser metálicos, com a utilização de torres e/ou escoras, vigas 
e barrotes. 
 
O concreto dos pilares e vigas deverá ser bombeado.  
 
O controle de níveis das concretagens deverá ser feito com aparelho a laser.  
 
08.3 Execução das Formas  
 
Deverá ser executada reprodução fiel do projeto, serão adotadas contra-flechas quando necessárias, 
será necessária rigorosa observância quanto ao nivelamento de lajes e vigas, e a suficiência de 
escoramentos e contraventamentos de painéis que possam se deslocar quando do lançamento do 
concreto. 
 
Deverão ser verificados previamente a posição e dimensionamento dos furos para passagem das 
tubulações. As formas deverão ser executadas em madeira de boa qualidade, estar vedadas e limpas. 
 
Não será admitido de forma alguma lançamento de concreto diretamente no solo ou a utilização de 
filmes plásticos substituindo formas. 
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As formas das fundações deverão ser executadas em tábuas de pinho de no mínimo 10 mm de 
espessura. As amarrações que atravessam as formas deverão ser feitas com espaçamento regular. 
 
As formas deverão receber reforços em seus travamentos e contraventamentos para que não ocorram 
desvios verticais e horizontais quando da concretagem. Deverão estar alinhadas e niveladas. 
 
Antes de receber as armaduras, as caixarias deverão ser limpas e ter suas dimensões conferidas. 
 
Deverão ser usados espaçadores nas formas de modo a se garantir os cobrimentos mínimos das 
armaduras. 
 
Antes da concretagem, as formas deverão ser umedecidas até a saturação. 
 
O reaproveitamento das formas será permitido desde que sejam cuidadosamente limpas e não 
apresentem saliências ou deformações.    
 
08.4 Execução da Armadura  
 
Para os dobramentos, número de barras, bitolas, posição de barras, amarração e recobrimento, deverão 
ser seguidas as indicações do projeto, não sendo permitidas emendas e adaptações não previstas. 
 
08.5 Lançamento e Adensamento do Concreto  
 
Serão seguidas as prescrições das normas e métodos da ABNT, de modo a assegurar perfeita 
homogeneidade e resistência, verificando-se: 
. Encharcamento das formas, até a saturação antes do lançamento do concreto. 
. A posição das armaduras durante o lançamento do concreto. 
. A retirada das formas após os prazos previstos pela ABNT. 
. Transporte e lançamento do concreto, a fim de evitar a segregação das misturas ou perdas de seus 
elementos. 
Toda a concretagem deverá aguardar a sua liberação pela FISCALIZAÇÃO. 
 
 
09 COBERTURA 
 

09.1 Estrutura Metálica 
 
A execução das estruturas metálicas apresentadas deverá seguir rigorosamente os desenhos e 
memorial descritivo do projeto específico. 
 
Em toda a estrutura deverá ser pintura com fundo primer anticorrosivo específico para o tipo de tinta 
posteriormente aplicada. 
 
As estruturas deverão ser entregues no local já com tratamento em pintura alquídica aplicada pistola de 
tinta, cor branca com acabamento Acetinado. Após a montagem as mesmas deverão receber retoques 
de correção para a perfeita apresentação final. 
 

09.2 Telha Metálica Termoacústica Trapezoidal 
 
A cobertura será em telhas metálicas tipo sanduíche, em chapas de aço zincado pré-pintado, do tipo 
trapezoidal, de 40 mm de altura, largura de onda de 196 mm, largura útil de 980 mm, comprimentos 
determinados pelo projeto e confirmados no local pela CONTRATADA com espessura mínima de 
0,50mm. (telha superior e inferior) com isolamento em poliuretano, conforme especificação no projeto de 
estrutura metálica. 
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A cobertura deverá ser fornecida completa, com estrutura de fixação e todos os acessórios 
recomendados pelos fabricantes, como: espaçadores, rufos, contra-rufos, pingadeiras, 
arremates de borda, fitas de vedação, etc. 
 
Deverá ser apresentado detalhamento das fixações e vedações das coberturas para aprovação da 
Fiscalização. 
 
Os rufos, contra-rufos, e capeamentos serão em chapa galvanizada nº 24 dobrada, pintada em cor a ser 
definida pela FISCALIZAÇÃO. Serão chumbados nas paredes ou parafusados ao concreto e vedados 
com mastique. Os rufos laterais, contra-rufos, e capeamentos serão lisos, e os rufos de topo serão 
dentados no mesmo perfil da telha. 
 
A calha será em chapa de aço galvanizada nº 20 dobrada e pintada na cor a ser definida pela 
FISCALIZAÇÃO 
 
As coberturas deverão oferecer total estanqueidade. Todos os encontros das chapas com as paredes 
deverão apresentar-se perfeitamente vedados ainda que não expressamente detalhados nos desenhos 
do projeto. 
 
Fornecedores de referência: Perkron, Panisol, MBP ou similar. 
 
09.3 Recomposição da Telha Metálica Termoacústica Trapezoidal Forro 
 
Na área onde será demolido o mezanino deverá ser executada a recomposição da telha em Telha Forro 
Termoacústica TR 100/950 conforme indicado em projeto. Verificar projeto específico de cobertura. 
 
09.4 Cumeeira Ventilada 

 
Na cobertura será executada uma cumeeira do tipo estampada no mesmo perfil da telha conforme 
projeto. A instalação será realizada de maneira ventilada seguindo projeto específico.  
 
09.5 Recomposição de Peças Metálicas 
 
Na estrutura metálica existente, deverá ser previsto recomposição das peças metálicas danificadas 
conforme padrão. 
 
 
10 IMPERMEABILIZAÇÃO 
 
10.1 Fundação e Alvenaria de Embasamento 
 

Onde houver novas alvenarias, estas serão assentadas com argamassa 1:0,5:8 aditivada de 
impermeabilizante hidrofungante até as três primeiras fiadas de blocos (h=0,60 m), sobre o solo. 
  
Os pilares de concreto armado receberão argamassa até altura de 0,60 m de chapisco e emboço 
desempenado, usando argamassa de cimento e areia no traço 1:3 aditivada de impermeabilizante 
hidrofungante dosado conforme indicações do fabricante. 
 
 Após a cura serão aplicadas sobre o revestimento duas demãos cruzadas de tinta betuminosa. 
 
As vigas baldrame e a primeira fiada de embasamento deverão ser revestidas com argamassa de 
cimento e areia média no traço 1:3, adicionando-se aditivo hidrófugo de massa na proporção 
recomendada pela fabricante, nas duas faces laterais mais 10 cm de cada lado da viga baldrame e na 
face superior, com espessura mínima de 2 cm. 
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Após a cura deverá ser executada aplicação de tinta betuminosa com consumo mínimo de 3,00Kg/m2, 
seguindo as orientações do fabricante quanto ao tempo de secagem entre as demãos cruzadas. 
 
Recomendações importantes para uma boa execução da impermeabilização: 
 
Deve-se sempre dobrar lateralmente cerca de 10 a 15 cm 
A camada impermeável não deve ser queimada, mas apenas alisada, para que sua superfície fique 
semi-áspera evitando rachaduras. 
 
Usa-se a mesma argamassa para o assentamento das duas primeiras fiadas da parede. 
 
10.2 Impermeabilização de Pisos 
 
Será empregada argamassa polimérica bicomponente, à base de cimento, agregados minerais inertes, 
polímeros acrílicos e aditivos, utilizar no piso dos Vestiários Masculino, Feminino e na Copa. 
 

10.3 Impermeabilização de lajes 
 
Sobre a superfície horizontal úmida, executar regularização com caimento mínimo de 0,5% em direção 
aos pontos de escoamento de água, preparada com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3, 
utilizando água de amassamento composta de 1 volume de emulsão adesiva e 2 volumes de água para 
maior aderência ao substrato. Essa argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura 
mínima de 2cm.  
 
Na região dos ralos, deverá ser criado um rebaixo de 1cm de profundidade, com área de 40x40 cm com 
bordas chanfradas para que haja nivelamento de toda a impermeabilização, após a colocação dos 
reforços previstos neste local. 
 
Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados com raio aproximado de 5cm a 8cm.  
 
Nas áreas verticais em alvenaria, executar chapisco de cimento e areia grossa, traço 1:3, seguido da 
execução de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, traço 1:4, utilizando água de 
amassamento composta de 1 volume de emulsão adesiva e 2 volumes de água. 
 
Os ralos e demais peças emergentes deverão estar adequadamente fixados de forma a executar os 
arremates, conforme os detalhes do projeto. 
 
Aplicar sobre a regularização seca uma demão de primer, com rolo ou trincha e aguardar a secagem por 
no mínimo 6 horas. 
 
Com auxílio da chama do maçarico de gás GLP, proceder a aderência total da manta asfáltica. Nas 
emendas das mantas, deverá haver sobreposição de 10 cm que receberão biselamento para 
proporcionar perfeita vedação. 
 
Após a aplicação da manta asfáltica, fazer o teste de estanqueidade, enchendo o local 
impermeabilizado com água, mantendo o nível por no mínimo 72 horas. 
 
Após o teste de estanqueidade, aplicar duas demão de tinta alumínio sobre a linha de biselamento 
(emendas das mantas). 
 
Sobre a manta deverá ser aplicada proteção mecânica com argamassa de cimento e areia 1:3 na 
espessura de 2cm inclusive para as superfícies verticais. 
 
 
11 ALVENARIAS 
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11.1 Alvenaria de embasamento 
 

Os tijolos serão comuns de barro, maciços, recozidos, assentados com argamassa de cimento e areia, 
traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, composto por material impermeabilizador hidrófugo, de 
composição básica formada por sais metálicos e silicatos, apresentado na forma de emulsão pastosa na 
cor branca, na proporção de 2Kg para cada saco de cimento. Não utilizar cal. 
 

11.2 Blocos de Concreto 
 
Serão utilizados nas paredes a serem executadas conforme indicado no projeto. 
 
Serão utilizados nas paredes e fechamento de vãos a serem executadas com blocos de concreto com 
dimensões 19x19x39cm e 11x39x39xm apresentando faces sem empenamentos, com moldagem perfeita 
e arestas definidas; 
 
Os tijolos serão assentados com argamassa mista de cal e areia no traço 1:4, com adição de 100 kg de 
cimento por m³. 
 
As fiadas serão perfeitamente niveladas e aprumadas. As juntas terão espessura máxima de 12 mm, 
rebaixadas à ponta de colher, ficando regularmente colocadas em linhas horizontais contínuas e 
verticais descontínuas (amarração alternada). 
 
A espessura final das paredes com acabamento será de acordo com as cotas do projeto 
 
Todas as alvenarias serão reforçadas com a introdução de elementos estruturais, tais como pilaretes, 
cintas, vergas, etc., segundo os seguintes critérios: 
 

11.3 Blocos de Concreto – Estrutural 
 

Será utilizados nas alvenarias indicadas no projeto de Arquitetura, bloco de concreto estrutural com a 
dimensão 19x19x39cm apresentando faces sem empenamentos, com moldagem perfeita e arestas 
definidas; 
 
Os blocos serão assentados com argamassa mista de cal e areia no traço 1:4, com adição de 100 kg de 
cimento por m³. 
 
Todas as elevações deverão ser executadas com assentamento em juntas de amarração. 
 
As fiadas serão perfeitamente niveladas e aprumadas. As juntas terão espessura máxima de 12 mm, 
rebaixadas à ponta de colher, ficando regularmente colocadas em linhas horizontais contínuas e verticais 
descontínuas (amarração alternada). 
 
A espessura final das paredes com acabamento será de acordo com as cotas do projeto 
 
A superfície final das paredes deverá apresentar-se uniforme e plana sem ressaltos ou falhas, 
apresentando alinhamentos e prumo perfeitos. 
 
 

12 DIVISÓRIAS 
 
12.1 Divisória em laminado estrutural 
 

Serão utilizadas para fechamento dos boxes de bacias dos sanitários conforme indicado em projeto. 
Verificar a altura das divisórias indicadas em projeto. Painéis e portas em laminado melamínico estrutural 
TS, com acabamento texturizado dupla face, cor branco polar. Montantes em alumínio anodizado na cor 
natural.  
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Montantes em alumínio anodizado na cor natural. 

 
Dobradiças automáticas tipo “self-closing” em liga especial de alumínio (03 unidades por porta), com 
duplo apoio para o pino eixo, articulado sobre buchas de nylon, com controle do ângulo de permanência 
de 30° (abertura parcial), 0° (fechada), ou qualquer outro ângulo múltiplo de 30°.  
 
Fechadura Universal tipo tarjeta livre/ocupado com o corpo em nylon reforçado com fibra de vidro 
 
As portas dos boxes serão do mesmo material, fornecidas completas com ferragens e todos os 
acessórios indicados pelo fabricante. Deverão ser instalados cabides simples, conforme indicação em 
projeto. 
 
Fornecedores de referência: Neocom mod. Alcoplac ou similar. 
 

 
 

 
13 ESQUADRIAS DE MADEIRA  
 
13.1 Esquadrias de madeira 
 
As esquadrias serão executadas de acordo com o projeto de arquitetura, em madeira de primeira 
qualidade e não poderão apresentar sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, 
desigualdades da madeira ou outros defeitos. 
 
As portas serão em compensado de cedro com miolo constituído de sarrafos de cedro aromático ou 
madeira equivalente, aglutinados com cola à prova d´água conhecido como compensado naval. O 
requadro da porta será constituído por peças de cedro aromático ou madeira equivalente com largura 
suficiente para eventuais cortes ou ajustes sem prejuízo da sua estrutura. 
 
O conjunto assim descrito deverá receber capeamento com duas lâminas, uma em cada face, de cedro 
aromático as quais receberão revestimento em laminado texturizado. Os batentes serão aço com 
acabamento em pintura acabamento em pintura com tinta esmalte semi brilho e serão fixadas às 
alvenarias ou paredes de gesso através de parafusos, buchas plásticas ou grapas fixadas, conforme 
detalhe no projeto de arquitetura. 
 
PM01 - DIM.: 92x210 
Porta de madeira com 01 folha de abrir, com acabamento em laminado melamínico cor branca. Batente 
e guarnição de madeira, acabamento com pintura esmalte sintético cor branca. 
 
PM02 – DIM.: 82x210 
Porta de madeira com 01 folha de abrir, com acabamento em laminado melamínico cor branca. Batente 
e guarnição de madeira, acabamento com pintura esmalte sintético cor branca. 
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14 ESQUADRIAS METÁLICAS 
 

14.1 Alumínio 
 
As esquadrias de alumínio serão executadas de acordo com o projeto de arquitetura em alumínio 
anodizado natural, séries 30, 42 ou superior, de acordo com os vãos e conforme os desenhos do projeto. 
 
Deverão ser utilizados, na fabricação das esquadrias, perfis de liga de alumínio extrudado, ABNT 66050. 
Serão utilizados perfis da ALCAN. Os perfis deverão ser dimensionados para resistir às cargas 
originadas do seu peso próprio, peso dos vidros e, principalmente, suportar carga de ventos. 
 
As esquadrias deverão ser fornecidas montadas e completas, incluindo fechos, baguetes, placas de 
arremate, contramarcos, vedações, etc. Deverão apresentar-se estanques à chuva, com elementos de 
redução de ruído. Quando da sua fixação, deverá ser realizada a calafetação da junta entre a alvenaria 
e o alumínio, com massa vedante, elástica ou plástica permanente, visando à vedação de umidade 
exterior. Os vidros serão assentados em gaxetas de neprene ou silicone.  
 
Deverá ser rigorosamente evitado o contato direto entre peças metálicas e peças de alumínio. 
O isolamento será conseguido através da pintura de cromato de zinco, borracha clorada, elastômero, 
betume ou metalizante a zinco. Qualquer outro processo de isolamento somente poderá ser utilizado 
após aprovação expressa da FISCALIZAÇÃO. 
 
Os quadros deverão ser montados evitando o uso de parafusos ou rebites. Quando isso não for possível, 
os parafusos ou rebites deverão apresentar ajustamento perfeito, sem folgas, diferenças de nível ou 
rebarbas nas linhas de junção. 
 
Os detalhes das ligações por meio de parafusos deverão ser projetados, para que os mesmos fiquem 
invisíveis, e deverão constar dos projetos a serem submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
Os quadros serão unidos por meio de parafusos auto-atarrachantes ou cantilhões de perfis de alumínio. 
 
As esquadrias serão fixadas por meio de parafusos aos chumbadores previamente instalados na 
estrutura e/ou paredes, tomadas as devidas precauções para isolamento do contato direto do alumínio 
com metais ferrosos. 
 
14.2 Proteção do Alumínio: 
 
As peças de alumínio deverão ser protegidas com papel crepe para o transporte, manuseio e 
estocagem. O papel somente deverá ser retirado na hora da montagem. Deverão ser tomados os 
cuidados para não ferir as superfícies, especialmente durante as operações de transporte e 
desmontagem das esquadrias. 
Recomenda-se, quando possível, que os caixilhos sejam montados somente após a conclusão dos 
serviços de massa. 
 
Após a instalação das esquadrias, a superfície do alumínio será protegida pela aplicação de tinta-filme, a 
ser removida apenas ao final da obra. 
 
14.3 Montagem dos Vidros: 

 
A colocação dos vidros deverá ser feita de maneira a garantir danos aos caixilhos. 
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As esquadrias serão executadas conforme descrição abaixo: 
 
PA01 – DIM.: 317x218     
Conjunto de porta de abrir e caixilhos fixos de alumínio, acabamento com pintura eletrostática cor 
branco, acabamento com pintura eletrostática cor branco - vidro temperado liso incolor esp.: 8mm - 
aplicar adesivo jateado. 
 
PA02 – DIM.: 90x210     
Porta de alumínio com 01 folha de abrir, com veneziana sem ventilação, acabamento com pintura 
eletrostática cor branco. 
 
PA03 – DIM.: 150x210     
Porta de alumínio com 02 folhas de abrir, com veneziana sem ventilação, acabamento com pintura 
eletrostática cor branco. 
 
PA04 – DIM.: 300x317     
Portão em alumínio com 02 folhas de abrir com fechamento em veneziana com ventilação permanente, 
acabamento com pintura eletrostática na cor branco -conjunto de fechadura externa. 
 
PA05 – DIM.: 370x240     
Porta de alumínio com 02 folhas de abrir, fechamento em barras tubulares horizontais, acabamento com 
pintura eletrostática na cor branca. Dispositivo para cadeado. 
 
CA01 – Caixilho maxim-ar na dimensão de 240x55m com requadro em alumínio em pintura eletrostática 
na cor branca com vidro laminado incolor 6mm.  
 
CA02 – Caixilho maxim-ar na dimensão de 160x55m com requadro em alumínio em pintura eletrostática 
na cor branca com vidro laminado incolor 6mm.  
 
VE01 – DIM.: 120 x 150 cm 
Caixilho tipo veneziana industrial com aletas em fibra de vidro, conforme indicação em projeto, e 
montantes em aço. 
 
VE02 – DIM.: 120 x 60 cm 
Caixilho tipo veneziana industrial com aletas em fibra de vidro, conforme indicação em projeto, e 
montantes em aço. 
 
VE01 – DIM.: 120 x 160 cm 
Caixilho tipo veneziana industrial com aletas em fibra de vidro, conforme indicação em projeto, e 
montantes em aço. 
 
14.4 Ferro 
 
Todo material empregado deverá ser de 1º qualidade e isento de defeitos de laminação, de dobras e 
ajustes. Os pontos de solda e rebarbas de corte deverão ser desbastados na oficina de modo a não 
serem visíveis após a pintura. 
 
O funcionamento dos conjuntos após completa secagem da pintura e subsequente lubrificação deverá 
ser perfeito, não podendo apresentar jogo por folgas. 
 
As esquadrias deverão ser fornecidas montadas e completas, incluindo fechos, baguetes, placas de 
arremate, contramarcos, vedações, etc. Deverão apresentar-se estanques à chuva, com elementos de 
redução de ruído.  
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As esquadrias serão fixadas através de grapas chumbadas na alvenaria, espaçadas entre si não mais de 
80 cm. 
 
As esquadrias e caixilhos de ferro levarão pintura de proteção anti-ferruginosa de fábrica preparadas 
para pintura em esmalte sintético e serão executadas de acordo com o projeto de arquitetura. 
 
A Contratada deverá apresentar os perfis a serem utilizados na execução dos caixilhos para aprovação 
da fiscalização. 
 
As folhas das esquadrias serão executadas conforme descrição abaixo: 
 
PF01 – DIM.: 190x240 
Porta com 02 folhas de abrir em tubo de aço galvanizado acabamento em pintura em esmalte sintético 
cor cinza e tela de alambrado, conjunto de fechadura externo. 
 
PCF01 – DIM.: 140x210  
Porta corta-fogo em chapa de aço lisa nº 24 e classe P.90, com 02 folhas de abrir com acabamento 
pintura esmalte sintético semi-brilho cor branco, batente de aço, barra anti pânico, ferragens e 
acessórios. 
 
PCF02 – DIM.: 100x210  
Porta corta-fogo em chapa de aço lisa nº 24 e classe P.90, com 01 folha de abrir com acabamento 
pintura esmalte sintético semi-brilho cor branco, batente de aço, barra anti pânico, ferragens e 
acessórios. 
 
PCF03 – DIM.: 90x210  
Porta corta-fogo em chapa de aço lisa nº 24 e classe P.90, com 01 folha de abrir com acabamento 
pintura esmalte sintético semi-brilho cor branco, batente de aço, barra anti pânico, ferragens e 
acessórios. 
 
 
14.5 Ferragens 
 
Todas as ferragens para as esquadrias serão inteiramente novas, em perfeitas condições de 
funcionamento e acabamento. 
 
O assentamento de ferragens será procedido com particular cuidado. Os rebaixos ou encaixes para 
dobradiças, fechaduras de embutir, etc., terão a forma das ferragens, não sendo toleradas folgas que 
exijam emendas, taliscas de madeira, ou qualquer outro recurso. 
 
Para o assentamento, serão empregados parafusos de qualidade, acabamento e dimensões 
correspondentes aos das peças que fixarem. 
 
A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a serem evitadas 
discrepâncias de posição ou diferenças de nível perceptíveis à vista; 
 
As maçanetas das portas, salvo condições especiais, serão localizadas a 105 cm do piso acabado. 
 
Nas fechaduras compostas apenas de entradas de chaves, estas ficarão, também, a 105 cm do piso. 
 
As ferragens principalmente as dobradiças, deverão ser suficientemente robustas, de forma a 
suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas. 
 
Todas as fechaduras serão de cilindro do tipo monobloco formato redondo. As fechaduras funcionarão, 
somente durante a obra, com chave mestra. Após a obra, conforme instruções do fornecedor, a 
CONTRATADA removerá o dispositivo de mestragem sem que haja troca do cilindro, permitindo o 
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acionamento das fechaduras por meio de suas chaves normais. A chave mestra deverá, em conjunto 
com as demais chaves, ser entregue após o recebimento das obras à FISCALIZAÇÃO. 
 
As ferragens serão de latão acabamento cromado, conforme descrição abaixo e indicações em projeto 
de arquitetura: 

 
 
 
- Fechadura de cilindro em latão - Ref. ST 55/ ST2. La Fonte, Metalúrgica Yale, Papaiz ou similar; 
- Maçanetas - Ref. CR 515 La Fonte, Metalúrgica Yale, Papaiz ou similar; 
- Rosetas, Entradas, Tranquetas - Ref. 307 La Fonte, Metalúrgica Yale, Papaiz ou similar; 
- Dobradiças extra forte com anéis - Ref. 485 (4 x 3) La Fonte, Metalúrgica Yale, Papaiz ou similar; 
- Molas ref. Lafonte ou similar. 
- Barra antipânico tipo alavanca com acabamento cromado acetinado - Ref. La Fonte, Metalúrgica Yale, 
Papaiz ou similar. 
 

 
 

 

15 VIDROS 
 
15.1 Condições gerais 
 
Os vidros serão de qualidade adequada aos fins a que se destinam claros, sem manchas, bolhas e de 
espessura uniforme e sem empenamentos. 
 
Deverão obedecer aos requisitos da EB-92. 
 
O transporte e o armazenamento dos vidros serão executados de modo a protegê-los contra acidentes, 
utilizando embalagens apropriadas e evitando a estocagem em pilhas. 
 
Deverão permanecer com suas etiquetas de fábrica, até serem instalados e inspecionados. 
 
Fora as gaxetas, os demais componentes de vidraçaria e materiais de vedação, deverão chegar à obra 
em recipientes herméticos, lacrados e com a etiqueta do fabricante. 
 
Os vidros serão fornecidos em dimensões previamente determinadas, obtidas através de medidas das 
esquadrias tiradas na obra e procurando sempre que possível evitar cortes no local da construção. 
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As placas de vidro serão cuidadosamente cortadas, com contornos nítidos, não podendo apresentar 
defeitos como extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados, nem folga excessiva com 
relação ao requadro de encaixe. As bordas dos cortes deverão ser esmerilhadas de forma a se tornarem 
lisas e sem irregularidades. 
 
Nos vidros indicados em projeto deverão receber aplicação de película  
 
Referência: Santa Marina, Blindex ou similar. 
 
15.2 Tipos de Vidros 
 
Serão utilizados os seguintes tipos de vidros conforme descrição abaixo: 
 
- Vidro laminado incolor com 6 mm de espessura para caixilhos maxim-ar CA01 e CA02; 
- Vidro temperado laminado incolor com 8 mm de espessura para caixilho fixo PA01; 
- Espelhos de cristal liso incolor com espessura 4 mm; 
 
 
16 FORROS 
 

16.1 Chapisco com Argamassa de pré fabricada 
 

As lajes aparentes receberão chapisco com argamassa pré fabricada adesiva de cimento colante, com 
espessura máxima de 5 mm. 
 
Antes do início do revestimento a superfície deve ser limpas à vassoura ou escova e abundantemente 
molhadas, sendo obrigatório o uso de mangueiras de jato contínuo, para o total umedecimento das 
superfícies a revestir. 
 
A argamassa deverá ser suficiente fluída para garantir o lançamento manual e a aderência inicial. 
 
16.2  Emboço único 

 
As lajes aparentes receberão emboço comum com argamassa mista de cimento, cal e areia traço 1:2:9 
de cimento e areia, traço 1:3. 
 
Somente após a pega completa do chapisco, deverá ser aplicadas a camada única de revestimento com 
emboço. 
 
O emboço deverá ser fortemente comprimido contra as superfícies e sarrafeado, tendo como gabaritos 
faixas mestras verticais, executadas, previamente, com o mesmo tipo de argamassa. 
 
Para superfícies que receberão pintura, o paramento final deverá apresentar superfície lisa. 
O aspecto final deve apresentar-se uniforme, sem falhas, fissuras de retração ou descontinuidades, 
resultando em superfície absolutamente plana. 
 

 
16.3 Forro de Gesso Acartonado  

 
Serão usadas nas áreas indicadas conforme paginações e detalhes específicos do projeto. 

 
Os forros indicados como gesso serão executados em placas fixas e bordas rebaixadas, do tipo 
acartonado em ambas as faces, na espessura de 12,5 mm, juntas invisíveis, preparado para pintura. 
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A fixação dos painéis deverá ser feita através de estrutura metálica galvanizada de forma a garantir a 
estabilidade do conjunto e o arremate com as alvenarias será feito através de tabicas metálicas, 
seguindo detalhe de projeto. 
 
Em todos os ambientes deverá ser executado o arremate através de tabicas metálicas lisas, na cor 
branca, seguindo detalhe de projeto possibilitando o retorno do ar condicionado. 

 
Durante a execução do forro deverão ser verificados todos os detalhes previstos no projeto, atentando-
se principalmente para os seguintes controles: 

 
- verificação prévia do funcionamento de instalações que resultarão embutidas no plenum; 
- prévia proteção de componentes metálicos (janelas, etc.) que poderão ser atingidos por pasta de gesso 
de rejuntamento; 
- prévia conclusão dos trabalhos que possam ter interferência no forro (revestimento de paredes, 
instalação de caixilhos, etc.); 
- verificação da cota, do nível e do posicionamento de referências para a instalação dos perfis e/ou das 
placas; 
- correta localização de luminárias 
- dimensões mínimas de seção transversal dos tirantes; 
- limitação das flechas dos perfis de sustentação; 
- tipo de aço e tipo de proteção anticorrosiva dos perfis de sustentação; 
- características das pinturas dos perfis; 
- características dos demais acessórios (presilhas, cantoneiras, dispositivos de união, etc.). 
 
16.4 Forro Modular em Gesso Acartonado Removível – Dim.: 62,5 x 62,5cm 
 
Será utilizado forro modular em placas removíveis em PVC, dimensões 62.5 x 62.5cm, atendendo 
rigorosamente aos detalhes de arremate, chanfros e alinhamentos recomendados pelo fabricante. 
 
As placas modulares serão aplicadas de forma suspensa através de cantoneiras de alumínio com pintura 
eletrostática na cor branca e seguindo os detalhes do projeto. 
 
Fornecedores de referência: Gyprex ALU-VINIL Placo - Trademixx, Ciamon ou similar. 
 
 
17 REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNAS 
 
Antes de ser iniciado qualquer serviço de revestimento de paredes, deverão ser testadas todas as 
canalizações nelas contidas, conforme recomendações dos Projetos de Instalações Elétricas e 
Hidráulicas. 
 
17.1 Chapisco com Argamassa de Cimento e Areia 
 
Todas as alvenarias novas receberão chapisco comum com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, 
com espessura máxima de 5 mm 
 
Antes do início do revestimento das paredes, estas deverão ser limpas à vassoura ou escova e 
abundantemente molhadas, sendo obrigatório o uso de mangueiras de jato contínuo, para o total 
umedecimento das superfícies a revestir. 
 
A argamassa deverá ser suficiente fluída para garantir o lançamento manual e a aderência inicial. 
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17.2 Emboço único 
 

Todas as alvenarias novas e alvenarias que sofreram retirada de revestimento cerâmico serão 
emboçadas com camada única de argamassa pré-fabricada composta por cal, cimento, agregados e 
aditivos especiais. 
 
Somente após a pega completa da argamassa de assentamento das alvenarias e do chapisco prévio e 
embutidas e testadas todas as tubulações, deverão ser aplicadas a camada única de revestimento com 
emboço. 
 
O emboço deverá ser fortemente comprimido contra as superfícies e sarrafeado, tendo como gabaritos 
faixas mestras verticais, executadas, previamente, com o mesmo tipo de argamassa. 
 
Para superfícies que receberão pintura, o paramento final deverá apresentar superfície lisa, e para as 
superfícies que receberão revestimento cerâmico, o paramento final deverá apresentar superfície áspera 
ou “riscada” para melhorar a aderência do revestimento final. 
 
O aspecto final deve apresentar-se uniforme, sem falhas, fissuras de retração ou descontinuidades, 
resultando em superfície absolutamente plana. 
 
17.3 Revestimento Cerâmico 
 
Será aplicado revestimento cerâmico 30x40cm retificado, cor branco, acabamento brilhante, até o forro, 
nas alvenarias indicadas em projeto. 
 
As peças deverão estar limpas, isentas de materiais estranhos e deverão ser assentadas a seco, sem 
imersão prévia em água. 
 
As juntas deverão ser corridas e uniformes, com aproximadamente 2mm de espessura (assentamento 
com junta a prumo). Deverão ser ainda perfeitamente alinhadas em prumo e nível. 
 
Decorridas 48 horas do assentamento, deverá ser verificada a perfeição dos serviços, percutindo uma a 
uma as cerâmicas e procedendo à imediata substituição daquelas que denotarem pouca aderência ou 
que se apresentarem lascadas, trincadas ou quebradas. A substituição deverá observar todo o processo 
descrito anteriormente. 
 
O rejuntamento será feito com argamassa adesiva impermeável pré-fabricada (base Epóxi), tipo cimento 
colante na cor branca. 
 
Referência: Eliane mod. Forma Branco 30x40cm – Portobello, Portinari ou similar. 
 

 
 
17.4 Cantoneiras de arremate 
 
Todos os cantos vivos das alvenarias com revestimento cerâmico dos vãos de caixilhos internos, caso 
necessário, receberão arremate em cantoneiras de alumínio com acabamento natural  
Ref. Neorex mod. AZ2 
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17.5 Rejuntamento 
 
O rejuntamento será feito com argamassa adesiva impermeável pré-fabricada, tipo cimento colante, em 
cores a serem definidas pela FISCALIZAÇÃO. 
 
O rejuntamento deverá ser feito com pasta obtida pela hidratação de massa pré-fabricada, especial para 
juntas de cerâmicas ou azulejos com adição de corantes na tonalidade predominante da cerâmica. 
 
Após a completa secagem do rejuntamento verificada e corrigidas as eventuais falhas ou defeitos de 
coloração, as superfícies serão completamente limpas com o uso de pano seco ou estopa limpa. 
 
As eventuais sobras de pasta de rejuntamento seca e endurecidas não poderão, em hipótese alguma, 
ser reutilizadas. 
 
Fornecedores de referência: Fortaleza, Rejuntabrás, Quartzolit ou similar. 
 
17.6 Argamassa adesiva 
 
Na aplicação das cerâmicas será utilizada argamassa adesiva especial pré-fabricada do tipo “cimento 
colante“, misturada na proporção recomendada pelo fabricante. Os materiais deverão ser bem 
amassados e a argamassa resultante permanecerá em repouso por 15 minutos e reamassada antes do 
uso. A argamassa deverá ser preparada em pequenas quantidades, o suficiente para ser utilizada por 
um período máximo de 3 horas. 
 
Para aplicação da argamassa, a superfície deve ser plana e livre de qualquer tipo de sujeira, óleo, tinta, 
seladores de concreto, agentes de cura, entre outros. Em climas secos e temperaturas altas, é 
necessário umedecer o substrato. 
 
A argamassa deve ser aplicada no substrato com uma desempenadeira metálica dentada, cujo tamanho 
dos dentes seja proporcional à dimensão das cerâmicas. Peças maiores que 900 cm² (30 x 30 cm) 
necessitam que o assentamento seja realizado em dupla colagem, onde se aplica a argamassa colante 
no substrato e no verso da peça. 
 
Fornecedores de referência: Quartzolit, Fortaleza, Serrana ou similar. 
 
 
18 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 

 
Será utilizado em todas as superfícies novas previstas para receberem acabamento final. 
 
18.1 Chapisco 
 
As superfícies das alvenarias e de concreto receberão a aplicação de uma camada de chapisco 
constituído do lançamento vigoroso a colher de argamassa de cimento e areia grossa no traço de 1:3, 
com espessura máxima de 5 mm. 
 
A argamassa deverá ser suficientemente fluída para garantir o lançamento manual e a aderência 
inicial. 
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18.2 Emboço 
 
Após a pega completa da argamassa de assentamento das alvenarias e do chapisco prévio, 
conforme descrito no item acima, deverá ser aplicada uma única camada de revestimento com 
emboço paulista que será constituído de cimento, cal em pasta e areia no traço 1:2:9, com espessura 
de até 10 mm. 
 
O emboço deverá ser fortemente comprimido contra as superfícies e sarrafeado, tendo como gabarito 
faixas mestras verticais, executadas, previamente, com o mesmo tipo de argamassa. 
 
O paramento final deverá apresentar superfície rústica. 
 
O aspecto final deverá apresenta-se uniforme, sem falhas, fissuras de retração ou descontinuidades, 
resultando em superfície absolutamente plana. 
 
O preparo da argamassa deverá obrigatoriamente seguir as recomendações do fabricante. 
 
Fornecedores de referência: Serrana, Fortaleza, Quartzolit ou similar. 
 
 
19 PISOS  
 
19.1 Piso estrutural 
 
Verificar detalhes no projeto específico. 
 
19.2 Regularização de Base com Argamassa para Revestimento de Pisos 
 
Camada de argamassa, executada sob área coberta da construção, com solicitação leve, e espessura 
máxima de 2 cm, sobre laje ou lastro impermeabilizado. 
 
As instalações elétricas e hidráulicas do piso devem estar executadas e testadas. 
 

19.3 Piso em porcelanato 
 
Será utilizado porcelanato retificado, com medida: 60x60, com acabamento natural, aplicado com juntas 
a prumo, conforme áreas indicadas no projeto. 
 
O rejuntamento será feito com argamassa adesiva impermeável pré-fabricada, tipo cimento colante, cor 
cinza. 
 
As juntas deverão ser uniformes, com aproximadamente 2 a 3 mm de espessura, o que poderá ser 
obtido com o uso de linha de nylon. 
 
O posicionamento dos elementos das instalações elétricas e hidráulicas deverá ser feito com a devida 
antecedência para não haver interferência ou descontinuidade nos trabalhos. 
 
As peças a serem utilizadas em arremates deverão ser cortadas com ferramentas adequadas, não 
devendo apresentar rachaduras ou emendas. As bordas de corte serão tratadas de modo a se 
apresentarem lisas e sem irregularidades. 
 

Fornecedores de referência: Eliane Minimum, cor Cimento, retificado - Portobello, Portinari ou similar. 
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19.4 Rodapé em porcelanato 
 
Será utilizado rodapé da mesma linha na dimensão de 60x10 de acordo com as indicações na planta de 
paginação de piso. 
 
Fornecedores de referência: Eliane Minimum, cor Cimento, retificado - Portobello, Portinari ou similar. 
 

 
 
19.5 Piso Autonivelante 
 
Será aplicado nos Laboratórios e na Oficina, conforme indicado no projeto. 
 
Piso autonivelante multiuso e impermeabilizante, a base de polímeros epóxi de alta fluidez, agregados e 
cargas minerais selecionadas e de alta dureza. 
 
Fornecedores de Referência: NS Brasil, TECPOX, Radepoxi ou similar. 
 
19.6 Soleiras e peitoris 
 
Serão utilizadas soleiras em granito cinza andorinha com espessura de 2 cm, larguras de 15 cm e 25 
cm, conforme projeto, e comprimento relativo a cada vão nos locais indicados em projeto. 
 
Será utilizado peitoril em granito cinza andorinha com espessura de 2 cm, largura de 25 cm, conforme 
projeto, e comprimento igual ao caixilho. 
 
 
20 LOUÇAS E METAIS 
 

20.1 Louças Sanitárias e Acessórios 
 
Os aparelhos serão de qualidade superior sem manchas ou defeitos e colocados conforme indicado no 
projeto de arquitetura. 
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No rejuntamento dos aparelhos, será empregada pasta de cimento branco. 
As louças deverão ser brancas e do tipo e fabricantes abaixo listados ou similar; 
 
- Bacia sanitária com caixa acoplada, com assento plástico. Fornecida completa com todos os 
acessórios de fixação. 
Ref. Deca linha Ravena- mod. 909.17 cor branca ou similar. 
 

 
 
- Cuba em louça, de embutir, oval, na cor branca.  
Ref.: Deca, cód. L.37.17 Docol, Incepa ou similar. 
 

 

 

 

- Meia saboneteira em louça cor branco   
Ref.: Deca cód. A.380.17 ou similar. 

 

 

 

20.2 Acessórios dos Sanitários 
 
- Saboneteira de sobrepor, para sabão líquido; 
Ref.: Lalekla, Monaco, Mult Clear ou similar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

IPT-INSTITUTO DE PESQUISAS 
TÉCNOLÓGICAS DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

Obra: 
ESTAÇÃO DE HIDROGÊNIO 
VERDE 

Projeto 
PROJETO EXECUTIVO 
MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA 

Arquivo 
IPT-2340-EHV-EX-MD-R03 
 

Folha 
27 

N° Proj. 
2340 

Rev 
03 

 

 

 
 
- Papeleira de rolo com papel higiênico interno; 
Ref.: Lalekla, Monaco, Mult Clear ou similar. 
 
 

 
 
 
- Toalheiro de plástico para papel toalha; 
Ref.: Lalekla, Monaco, Mult Clear ou similar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20.3 Metais 
 
Todos os metais serão inteiramente novos, em perfeitas condições de funcionamento e acabamento. 
 

- Torneira metálica para lavatório de mesa fechamento automático 
Ref.: Deca Mod. Decamatic Link 1172.C .LNK ou similar. 
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- Torneira simples  
Ref. Docol - Torneira Linha Gali– Deca, Fabrimar ou similar. 

 
 

- Torneira de lavagem de Parede – TL1 
Ref. Deca mod. 1153 C3, Fabrimar, Docol ou similar. 
 

 

 
 
- Cubas simples em Inox – CA 
Dim. 500 x 400 x 200 mm, Espessura: 0,80mm, abertura 4 1/2 
Ref. Mekal (mod.: CS50- Super Luxo) ou similar. Prever válvula e acessórios de fixação e calafetação. 
 

 
 

 
- Sifão cromado para lavatórios  
Ref.: Deca mod. 1680, Docol, Fabrimar ou similar. 
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- Cabide metálico  
Ref. Deca mod. 2060.C01 Docol, Fabrimar ou similar 

 
 

- Engate flexível revestido com malha em aço inox 
Ref.: Fabrimar ou similar. 

 
 

- Acabamentos dos registros 
Ref. Deca – Mod. Izy ou similar. 

 

 

 

 

 

21 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 
21.1 Luminárias 
 
Luminária LED de embutir em forro modular de perfil 'T' de aba 25mm 32W. Eficiência luminosa: 107lm/w 
e fluxo luminoso: 3.405lm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na 
cor branca. Aleta parabólica em alumínio anodizado em alto brilho com reflexão total de 86%. 
Dimensões: nicho: 600x600mm / modulação: 625x625mm 
Ref.: Itaim Iluminação - mod. 2003 LED, Lumicenter, Omega Iluminação ou similar. 
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Luminária de sobrepor com duas lâmpadas tubulares led 40w/220v. Corpo em chapa de aço laminado a 
frio. Dimensões: 1236x140x44mm 
Ref.: Lumicenter – mod. ccn20-s2tled120 ou similar. 
 

 
 
 
Luminária blindada à prova de explosão zona 1 em LED 92w/220v 
Ref.: Linha Sapê - modelo CLYX-EPDT 11D- Conexled ou similar. 
 

 
 

 
Luminária blindada à prova de explosão zona 1 em LED 78w/220v 
Ref.: Linha Sapê - modelo CLYX-EALC 5D - Conexled ou similar. 
 

 
 
 
Luminária blindada à prova de explosão zona 1 em LED 78w/220v 
Ref.: Linha Sapê - modelo CLYX-EA30 5D - Conexled ou similar. 
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Refletor LED para uso externo 75w/220v 
Ref.: Lumicenter - modelo LEX06-S1M840FWX ou similar. 
 

 
 
 
Luminária quadrada de embutir em forro de gesso de 19W-3000k. Corpo em chapa de aço com pintura 
eletrostática na cor branca. Difusor recuado translúcido. Fl 1.878lm / ef 98lm/w  
.Ref.: Itaim Iluminação - mod. Dorah-E MQ ou similar. 
 

 
 

22 EQUIPAMENTOS 
 

Torre de resfriamento de água 
O equipamento deverá ser instalado conforme indicação no projeto. 
 

 
.Ref.: Alpina Equipamentos - mod. INS-16 ou similar. 
 
 
23 PINTURA 
 
Os serviços de pintura somente serão iniciados após a secagem ou cura completa das superfícies a que 
se destinam, devendo as mesmas ser cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, para remover 
partes soltas, sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas. 
 
As superfícies a pintar deverão ser protegidas, de forma a evitar que poeiras, fuligens, cinzas e outros 
materiais estranhos possam se depositar durante a aplicação e secagem da tinta. 
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Antes de iniciar-se qualquer serviço de pintura, deverá ser verificada a preparação da superfície de 
acordo com as recomendações dadas, e que a tinta seja apropriada ao tipo de superfície. 
 
Deverá ser aplicada outra demão de tinta quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo 
observar um intervalo de 2 horas entre demãos sucessivas. 
 
Igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, observando um intervalo 
mínimo de 48 horas após cada demão de massa. 
Na aplicação de massas para preparo das superfícies, deverá ser utilizada massa acrílica nas 
superfícies externas. Nas superfícies, protegidas da umidade, poderão ser utilizadas massa corrida sem 
diluição. 
 
As superfícies que não serão pintadas deverão ser protegidas com tiras de papel, pano, fitas adesivas ou 
outros materiais. 
 
A remoção de salpicos deverá ser feita quando a tinta estiver seca, empregando removedor adequado, 
sempre que necessário. 
 
Antes do início de qualquer trabalho de pintura, será feita uma amostra de cores com as dimensões 
mínimas de 0,50 x 1,00 m no próprio local a que se destina, para aprovação do CONTRATANTE. 
 
Deverão ser usadas tintas de fabricação recente, prazo inferior a 90 dias, não sendo permitidas 
composições diferentes das indicações dos fabricantes. 
 
As tintas aplicadas deverão ser diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção 
recomendada. As camadas deverão ser uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis. 
Todas as tintas deverão ser rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com 
uma espátula limpa, antes e durante a aplicação, para obter uma mistura densa uniforme e evitar a 
sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos. 
A última demão de acabamento será aplicada somente após a conclusão dos serviços de forro, 
divisórias, iluminação, etc. 
 
Os trabalhos de pintura em locais desabrigados deverão ser suspensos em tempos de chuva ou de 
excessiva umidade. 
 
As cores aqui descritas são meramente referenciais. Os tons exatos a serem utilizados serão definidos 
durante as obras pela fiscalização, mediante apresentação pela Construtora do catálogo do fabricante de 
tintas. 
 
Este catálogo deverá ser completo, incluindo todas as cores previstas em sistemas computadorizados de 
mixagem de pigmentos. Serão solicitadas amostras de no mínimo 1,00 m² nos locais antes da decisão 
final. 
 
Deverão ser adotadas precauções especiais, com a finalidade de evitar respingos de tinta em superfícies 
não destinadas à pintura, tais como vidros, ferragens de esquadrias e outras. 
 
23.1 Tinta acrílica 
 

Os procedimentos abaixo deverão ser observados quando da aplicação da pintura sobre as superfícies 
emboçadas e emassadas: 
 

a) Serão removidas as manchas de óleo, graxa, mofo e outras porventura existentes, com 
detergente apropriado; 

b) Lixamento leve e remoção do pó ou partículas soltas; 
c) Uma demão de fundo selador acrílico, a rolo ou pincel, a título de “queima”; 
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d) Decorridas 24 (vinte e quatro) horas da aplicação do fundo, deverá ser feita a aplicação da 
massa acrílica, a ser executada com espátula ou desempenadeira de aço, em camadas finas e 
em número suficiente para um perfeito nivelamento da superfície. Deverá ser observado um 
intervalo mínimo de 3 (três) horas entre camadas de massa; 

e) Após 24 (vinte e quatro) horas, no mínimo, da aplicação da última camada de massa, lixamento, 
com lixa fina e remoção do pó com espanador; 

f) Uma demão de fundo selador acrílico a rolo ou pincel; após 12 (doze) horas, aplicação de 2 
(duas) demãos de acabamento, a rolo, da tinta. Entre as 2 (duas) demãos haverá intervalo 
mínimo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

Paredes externas da Área dos Compressores, Área de armazenamento e paredes externas existentes 
do galpão : 
Fornecedor de referência: Tinta Acrílica cor Cinza Natural 
Ref.: Suvinil ou similar. 
 

 
 
Paredes internas dos Laboratórios, Oficina, Ensaio de Cilindros, Sala de Quadros, Cabine de Força, 
Escritório e Área de Armazenamento: 
Fornecedor de referência: Tinta Acrílica cor Branco Gelo 
Ref.: Suvinil ou similar. 
 
 

24 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  
 

24.1 Pavimentação em concreto 
 

Deverão ser construídas de acordo com o projeto. 

O concreto a ser empregado será de fck = 30,0 MPa e será aplicado diretamente sobre lastro de pedra 
britada. O concreto usinado será lançado diretamente dos caminhões betoneiras, em panos alternados, 
e o espalhamento será realizado manualmente. O adensamento se processará com o emprego de 
réguas vibratórias ou vibradores de placa, e o acabamento da superfície será desempenado e sem 
irregularidades. Prever tela metálica malha 10x10 Q196. 

Sob o lastro de concreto deve-se realizar um lastro de brita de 3 cm de espessura e sob o lastro de 
brita, a espessura mínima de terreno compactado sob será de 30 cm.  Serão executadas nas dimensões 
do projeto fornecido pela CONTRATANTE, com espessura de 15 cm, com acabamento desempenado, 
cor natural. 

Deverão ser previstas juntas de dilatação com espaçamento 1,50 m (um metro e meio). Estas juntas 
deverão possuir espessura de 1 a 1,5 cm, preenchidas com areia ou mastique. 

Todas as superfície deverão ter a desempenada com máquina alisadora tipo hélice e acabamento 
antiderrapante. Prever a aplicação de resina contra esfarelamento / endurecedor de superfície, devem 
possuir caimento mínimo de 0,5% (meio porcento) para um ponto de esgotamento ou captação pluvial. 

A CONTRATADA deve interditar a calçada no período de cura do concreto e molhá-la para evitar 
trincas. 

24.2 Sarjeta em concreto 
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Sobre a base de concreto, previamente preparada, e obedecendo-se o projeto geométrico da via, 
alinhamento e perfil, serão lançados as formas de madeira que serão constituídas principalmente por 
tábuas de pinho de 1" x 6", as quais estarão devidamente escoradas, evitando-se desta forma 
deformação quando do lançamento do concreto. 
 
Procurando-se evitar a segregação do concreto, este será lançado diretamente dos caminhões 
betoneiras, sendo na seqüência adensado por meio de vibradores elétricos, sendo desempenado a fim 
de se obter uma superfície de acabamento satisfatória. 
 
Na ocasião da moldagem das sarjetas e sarjetões, a cada 5 m aproximadamente, será executada uma 
junta de contração por meio de uma seção enfraquecida com 4 mm de espessura e 5 cm de 
profundidade. Estas juntas, após a cura, serão preenchidas com material betuminoso. 
 
Concluído os serviços, o sub-leito será refeito com utilização de compactadores de placa, e o material 
excedente será transportado em caminhões para o bota-fora, situado fora do campus (e não à critério da 
FISCALIZAÇÃO). 

 
24.3 Recapeamento Asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente 

 

Inicialmente deverão ser corrigidas todas as deformações sobre o pavimento existente. Nos locais onde 
forem constatadas trincas, panelas, afundamentos em trilha de roda, buracos e outras imperfeições, 
deverão ser regularizados com material agregado.  
 
Deverão ser removidos os materiais argilosos e vegetais em toda a superfície a serem revestidas com 
capa asfáltica. A superfície deverá ser varrida de forma que todos os detritos sejam retirados, 
possibilitando que a superfície fique limpa e isenta de pó. A varredura deverá ser procedida através de 
vassoura mecânica ou equipamento similar. 
 
A pintura de ligação consistirá na distribuição de uma película, de material betuminoso diretamente sobre 
a superfície do pavimento existente, previamente limpo.  Para a execução da pintura da ligação, será 
empregada emulsão asfáltica catiônica do tipo RR-1C.  
 
A camada de rolamento consiste na aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), com 
uma espessura constante mínima compactada de 5,0(cinco) cm, por meio de vibro-acabadora, sobre o 
pavimento existente regular em toda a área indicada em projeto. 
 

 
25 SERRALHERIA  
 
25.1 Gradil Eletrofundido. 
 
Gradil externo com módulos fixos e módulos com portão com perfis tubulares para a estrutura principal e 
barras chata como elemento de fechamento. 
 
Todo material empregado deverá ser de 1º qualidade e isento de defeitos, de dobras e ajustes. Os 
pontos de solda e rebarbas de corte deverão ser desbastados na oficina de modo a não serem visíveis 
após a pintura. 
 
Os gradis deverão obedecer as medidas indicadas nos desenho. 
 
A Contratada deverá apresentar os perfis a serem utilizados na execução dos gradis para aprovação da 
fiscalização. 
 
Gradil para Piso Canaleta: 
Com malha na dimensão de 30x100mm, sendo as com barras verticais 40x2mm e as barras horizontais 
ø4,8mm e pilares tubulares 60x60x1,5mm. 
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Gradil para Piso Sala de Ensaio de Cilindros: 
Com malha na dimensão de 30x100mm, sendo as com barras verticais 40x2mm e as barras horizontais 
ø4,8mm e pilares tubulares 60x60x1,5mm. 

 
25.2 Escada Marinheiro 
 
Será instalada escada marinheiro para acesso a cobertura da passarela junto ao Eixo 3, para acesso a 
laje técnica. Os mesmos executados em aço galvanizado e pintado com tinta anti-corrosão e tinta 
esmalte sintético, conforme detalhamento no projeto de arquitetura. 
 
25.3 Escada Técnica 
 
Será instalada escada técnica, em conformidade com as NR-12 para acesso a área de armazenamento 
dos cilindros, conforme detalhamento no projeto estrutural. 
 
25.4 Corrimão e guarda corpo 
 

Na escada e rampas externas serão instalados guarda corpos e corrimãos em aço inoxidável conforme 
detalhamento de projeto,  
 
Não serão admitidas concordâncias em ângulo nos encontros e mudanças de direção do corrimão. 
Todas as concordâncias entre os elementos deverão ser curvas com raio nunca inferior a 5 cm. 
 
 
26 MARCENARIA  
 
Os gabinetes embutidos executado em MDF resistente a umidade revestido com laminado texturizado 
padrão gelo Ref.: Fórmica L106, conforme indicado em projeto. Terão prateleiras em compensado naval 
revestidos em laminado melamínico, nas medidas indicadas nos detalhes de projeto. 
 
As dobradiças da portas serão do tipo copo, 35 mm em aço niquelado, colocação sistema slide on. 
 
27 TAMPOS DE GRANITOS 

 
Estão previstos tampos de granito cinza andorinha, com espessura de 2cm, conforme detalhamento em 
projeto. 
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Os granitos fornecidos serão aprovados pela fiscalização e não deverão apresentar manchas, fissuras, 
trincas ou qualquer outra irregularidade.  
 
28 LIMPEZA 
 
Após a realização de todos os testes nas instalações e o aceite das normas por parte da 
FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá efetuar a limpeza de toda a obra, removendo todo resto de 
material, entulho, poeira, sujeiras impregnadas no piso, paredes, tetos e vidros. A obra deverá ser 
mantida limpa, sendo feita limpeza diária e bota-fora semanal. Todo o entulho deverá ser removido do 
terreno, pela CONTRATADA, às suas expensas. 
 
A limpeza final deverá ser executada com materiais e equipamentos específicos para o tipo de 
acabamento a que se destina, não sendo admitido qualquer dano causado nas instalações e 
acabamentos da obra. 
 
Os serviços de limpeza deverão ser acompanhados e coordenados por técnico especializado na área de 
segurança e limpeza, com conhecimento técnico dos materiais e equipamentos a serem empregados. 
 
A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão apresentar funcionamento 
perfeito todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações definitivamente 
ligadas às redes (águas, esgoto, águas pluviais, etc.) 
 
Serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações, os pisos, ferragens e metais, 
devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassa. 
 
Todas as dependências das edificações, arruamentos e áreas envolvidas pela obra, serão entregues 
totalmente limpas e isentas de entulhos; 
 
Os entulhos minerais e demais entulhos e detritos deverão ser removidos para local apropriado, 
devidamente autorizado pela FISCALIZAÇÃO. 
 
28.1 Material Cerâmico 
 
A limpeza de todas as superfícies revestidas ou pavimentadas com material cerâmico deverá ser feita 
com água e sabão, ou com produtos recomendados pelos fabricantes. 
 
28.2 Vidros 
 
A limpeza de manchas e respingos de tinta deverá ser feita com removedor adequado. 
 
28.3 Ferragens de esquadrias e caixilhos 
 
Todas as ferragens de esquadrias e caixilhos, tais como fechaduras, fechos, cremonas, dobradiças, 
trilhos, carretilhas e outros materiais, deverão ser completamente limpos e livres de marcas e resíduos 
de construção, sendo devidamente lubrificadas as suas partes móveis de mecânicas, devendo 
apresentar os movimentos completamente livres.  
 
Os metais cromados ou niquelados serão limpos com removedor adequado e polidos com flanela, para 
a recuperação do brilho natural. 
 
28.4 Aparelhos Sanitários e de Iluminação 
 
A limpeza far-se-á lavando-os com água e sabão neutro, não sendo admitido o uso de solução com 
ácido. 
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29 PROCEDIMENTOS BÁSICOS 
 

29.1 Higiene e limpeza 
 

O local e imediações em que forem realizadas as instalações deverão ser limpos ao final das atividades, 
devendo ser removidas todas as sobras de materiais e/ou entulhos e também o lixo residual que 
porventura ainda exista.  
Ao final das atividades, deverão ser removidas as sinalizações de restrição de acesso. 
A fiscalização do IPT indicará quais unidades sanitárias deverão ser utilizadas pelo pessoal de 
instalação. 
Não é permitida a alimentação dos trabalhadores no ambiente das instalações e/ou suas adjacências. 
 
29.2 Segurança no trabalho 

 
No ambiente dos serviços, durante o expediente, os trabalhadores estarão obrigados ao uso de uniforme 
e a portar, em local visível, uma identificação funcional com foto. 
Durante a realização das atividades os trabalhadores estarão obrigados ao uso de EPI – Equipamento 
de Proteção Individual apropriados e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva apropriados. Estes 
equipamentos deverão ser vistoriados e liberados para uso pelo Departamento de Saúde, Segurança 
e Meio Ambiente - DESSMA do IPT. 
Antes do início dos trabalhos deverão ser apresentados / agendados os seguintes itens: 

• Fornecer lista de funcionários contendo nome e RG para emissão de crachá, bem como dos 
veículos envolvidos, placa e modelo; 

• Reunião de integração com o Departamento de Segurança, Saúde e Meio Ambiente com todos 
profissionais envolvidos devendo ser apresentados no ato os seguintes documentos:  

o Cópia simples do RG; 
o Cópia simples do CPF; 
o Documentos comprobatórios de relação de trabalho, demonstrando claramente a 

regularidade de recolhimento de seguridade social (Guia de recolhimento do INSS; 
Carteira de Trabalho-CTPS e FGTS); 

o Atestado de Saúde Ocupacional, dentro do prazo de validade, de todos os profissionais 
operacionais envolvidos, sendo que, em casos específicos deverá ser complementado 
com informações adicionais do tipo: apto para trabalho em altura, quando o plano de 
trabalho estiver em altura igual ou superior a 2m; 

o Para trabalho em instalações elétricas, apresentação de atestado, dentro do prazo de 
validade, de treinamento baseado na NR-10; 

o Para trabalho em altura, apresentação de atestado, dentro do prazo de validade, de 
treinamento baseado na NR-35; 

o Análise Preliminar de Riscos (APR); 
o NR-01 Ordem de Serviço; 
o Seguro do pessoal envolvido contra riscos de acidente de trabalho, 
o Ficha de EPI devidamente preenchida e assinada; 
o Preenchimento do diário de obras. 

 
29.3 Execução dos trabalhos 
 
Cuidado e esmero na execução dos trabalhos, mantendo-se um elevado nível de qualidade. 
A Contratada é responsável pelo transporte e frete de todo material e equipamento até o local dos 
serviços. 
É de responsabilidade da Contratada o fornecimento de transporte, estadia, alimentação e diária de todo 
pessoal. 
É de responsabilidade da Contratada o fornecimento de todo material, mão de obra especializada para 
instalação, ferramentas e equipamentos auxiliares, inclusive andaimes, necessários a execução dos 
trabalhos previstos no escopo de atividades. 
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Todos os serviços deverão ser programados e executados de forma escalonada de modo a permitir a 
continuidade de parte dos trabalhos. 
No caso de dúvidas relativas ao projeto, os proponentes deverão dirigir-se ao Departamento de Projetos 
e Obras – DPO, onde as mesmas serão esclarecidas. 
A Contratada deverá indicar um responsável técnico, o qual deverá estar presente na local com 
autonomia para tomar decisões no local. 
 
29.4 Emergências 
 
A Contratada deverá reportar para a área responsável qualquer ocorrência anormal no âmbito da ou com 
seus funcionários enquanto estiverem dentro do Instituto, no prazo de 24 horas. 
 
29.5 Garantias  

 
Durante a execução dos serviços, os procedimentos previstos em projetos poderão sofrer alterações em 
função de interferências não previstas, ou poderão ser alterados de modo a garantir a obediência às 
normas, a segurança operacional do sistema, a segurança na execução dos trabalhos, a segurança aos 
equipamentos instalados e ao patrimônio do Instituto.  
Qualquer modificação deverá ser previamente aprovada pela fiscalização do IPT e anotada no relatório 
diário. 
A garantia, a contar da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo a ser emitido pelo IPT, 
deverá contemplar todo o escopo dos serviços por 60 (sessenta) meses. 
 
30 PRAZOS E CRONOGRAMA. 
 

O prazo de execução deverá ser de até 7 meses, contados da data de emissão da ORDEM DE 
SERVIÇOS. 
O prazo de vigência do contrato deverá ser de até 9 meses, contados da data de assinatura do contrato. 
A contratada deverá encaminhar ao IPT, em no máximo 10 (dez) dias, após a emissão da ORDEM DE 
SERVIÇOS, um cronograma físico financeiro detalhado do fluxo das atividades. 
Este cronograma deverá conter o início e término das atividades, não sendo necessária a indicação do 
caminho crítico, considerando a data inicial o dia declarado na ordem se serviço. Este servirá como base 
das medições mensais dos serviços realizados para liberação das faturas. 
O expediente normal para execução dos trabalhos será o período entre 08h00 e às 17h00 de segunda 
a sexta-feira. Em situações emergenciais, será facultada a programação de trabalhos fora do 
expediente normal e/ou em finais de semana e feriados a critério do IPT. A liberação das atividades em 
finais de semana e feriados ficará condicionada à aprovação do IPT e ao envio, com antecedência 
mínima de 48 horas, de ofício designando por nome e número do RG dos trabalhadores envolvidos. 
O Termo de Recebimento Provisório deverá ser emitido em até 05 (cinco) dias da comunicação da 
conclusão dos serviços pela Contratada e o Termo de Recebimento Definitivo deverá ser emitido em um 
prazo máximo de até 30 (trinta) dias após a emissão do Termo de Recebimento Provisório e constatação 
pela fiscalização do IPT de que os serviços foram realizados de acordo com as condições contratuais, 
normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos 
constantes no Edital. 
 
 
31 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
31.1 Apresentação de Atestado de Visita Técnica expedido pelo IPT, comprovando que a licitante 

vistoriou, através de responsável técnico (preferencialmente) da empresa, as dependências 
onde realizará os serviços, tomando ciência das características, dificuldades e condições dos 
trabalhos, não cabendo, posteriormente, qualquer alegação de seu desconhecimento.  

31.2 Apresentação de 01 (um) atestado, no mínimo, de desempenho anterior, ou em execução, em 
atividades pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação, emitido (s) por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, indicando os números de CNPJ da Contratada e da Contratante, o 
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valor do contrato, o período de execução, identificação do nome e cargo da pessoa signatária, 
indicação do endereço para correspondência e telefone para contato, devidamente assinado(s) e 
registrado(s) no CREA e/ou CAU. 

31.3 Indicação dos responsáveis técnicos pelos serviços, em nome dos quais deverão ser emitidas as 
A.R.T. – Anotações de Responsabilidades Técnicas, ou as R.R.T. - Registro de 
Responsabilidade Técnica. 

31.4 Prova de Inscrição da proponente perante o CREA e/ou CAU, mediante apresentação de certidão 
de registro vigente. 

31.5 A licitante deverá comprovar que possui em seu quadro permanente, profissionais de nível 
superior graduados em engenharia civil ou arquitetura, devidamente reconhecidos pela entidade 
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviços de 
características semelhantes aos solicitados, cuja aferição far-se-á através de Certidão de Acervo 
Técnico expedida pelo CREA e/ou CAU da jurisdição onde foram executados os serviços. 
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IV – ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

 
 
1 RESPONSABILIDADES E GARANTIA 
 
1.1. À CONTRATADA caberá inteira responsabilidade pelos projetos e obras, resistência e 
estabilidade dos trabalhos a executar, bem como por qualquer dano causado ao CONTRATANTE. 
 
1.2.  Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente nos 
trabalhos de execução a ela contratados. 
 
1.3. A CONTRATADA se obriga a responder, integral e exclusivamente, pelos danos que 
porventura as obras venham causar a terceiros, quer os provenientes da própria construção a seu 
cargo, quer os resultados de atos ou fatos dos empregados, operários, terceiros ou sub-empreiteiros, 
inclusive a violação de patentes, as infrações de trânsito ou de leis e regulamentos, cabendo-lhes 
promover à sua custa a defesa das intimações que venham a ser recebidas. 
 
1.4. Para as obras e equipamentos instalados ou fornecidos à CONTRATADA dará as garantias 
exigidas pela legislação que rege o assunto. 
 
 
2 ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO 
 
2.1. A CONTRATADA se obrigará a manter os setores de trabalho com livre acesso à 
FISCALIZAÇÃO, a qual serão fornecidos todos os esclarecimentos necessários. 
 
2.2. Só à FISCALIZAÇÃO é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços 
sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeito a CONTRATADA, no caso de não ser atendida dentro 
de 48 (quarenta e oito horas) horas, a contar da entrega da Ordem de Serviço correspondente a 
qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou material posto na obra. 
 
2.3. A CONTRATADA é obrigada a retirar da obra, como substituir, no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, o profissional julgado inconveniente pelo IPT, sendo que o substituto deverá 
atender os requisitos de capacitação técnica e comprovação de experiência do substituído. 

 
 
2.4. Os serviços a cargo de diferentes firmas contratadas serão articulados entre si de modo a 
proporcionar o andamento mais harmonioso da obra em seu conjunto. 
 
2.5. Qualquer dúvida, concernente ao disposto no item precedente, deve ser resolvida entre as 
referidas firmas com a FISCALIZAÇÃO, a qual poderá decidir em definitivo e sem apelação. 
 
3 CANTEIRO DE OBRAS 
 
Por ocasião da assinatura do contrato a CONTRATADA apresentará ao IPT o dispositivo do seu canteiro 
de obras, o qual, em qualquer época e a critério da FISCALIZAÇÃO estará sujeito a modificações. 
 
3.1. A CONTRATADA deverá elaborar croquis de instalações do Canteiro de Obras, onde serão 
assinalados os locais previstos para barracões, depósitos, maquinários, instalações hidro-sanitárias, 
circulação de pedestres e veículos, etc. 
 
3.2. O Canteiro de Obras terá todas as instalações necessárias e adequadas à perfeita execução 
dos serviços. 
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3.3. Serão fornecidas à FISCALIZAÇÃO, para fins de análise e aprovação, plantas e/ou 
documentos contendo as seguintes informações: 
a) Construções provisórias a serem implantadas. 
b) Padrão de acabamento dos barracões. 
c) Instalações e acessórios. 
d) Descrição de medidas e equipamentos necessários à proteção contra incêndios. 
e) Proteção e Segurança contra roubos e vigilância noturna. 
f)  Proteção, higiene e segurança dos trabalhadores de acordo com a Legislação Trabalhista em 
vigor. (NR18) 
 
3.4. Ao término da obra, caberá ao IPT dar o destino que lhe convier às instalações provisórias 
construídas pela CONTRATADA. 
 
3.5. A demolição e retirada do material se forem o caso, será responsabilidade da CONTRATADA. 
 
3.6. As despesas relativas às instalações e equipamentos da obra fazem parte do escopo da obra 
e estão previstas em planilha, tais como: 
- tapumes, cercas e portões: 
- andaimes, elevadores, telas de proteção, bandejas salva-vidas. 
- maquinário, equipamentos e ferramentas; 
 
 
4 MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS. 
 
4.1. Equivalência 
Somente será admitida qualquer substituição de material por tipo ou marca não especificado por outro 
rigorosamente equivalente, sendo o critério de equivalência de competência exclusiva da 
FISCALIZAÇÃO. 
 
4.2. Para as obras e serviços que foram ajustados, caberá à CONTRATADA fornecer e conservar 
equipamento mecânico e ferramental necessário, aliciar mão de obra idônea, de modo a reunir 
permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e 
encarregados, que assegurem progresso satisfatório às obras bem como obter os materiais em 
quantidade suficiente para a conclusão das obras no prazo fixado, conforme cronograma. 
 
 
5 ARREMATES FINAIS E TESTES DE FUNCIONAMENTO 
 
5.1. Arremates Finais 
Serão executados todos os serviços destinados aos arremates finais da obra, para sua entrega em 
perfeito estado, tais como pinturas e revestimentos. 
Para cada item construtivo será empregada a técnica adequada, discriminada para os diversos estágios 
de construção. 
 
5.2. Testes de Funcionamento 
 
Serão executados testes para verificação de todos os aparelhos e equipamentos, verificando-se o 
funcionamento normal das instalações de águas pluviais. 
 
6 DESMONTAGEM DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

 
Serão executados todos os trabalhos necessários às desmontagens de instalações provisórias que 
foram utilizadas na obra, como desmontagem de tapumes, barracões e depósitos. 
 
Será providenciada a arrumação do material passível de posterior utilização, procedendo-se ao 
empilhamento de tábuas, convenientemente despregadas e livres de ferragens, classificação de 
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tubulações remanescentes, assim como da disposição, em local adequado, para remoção de todas as 
ferramentas e equipamentos auxiliares. 
 
Serão devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como peças 
remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios. 
 
Deverá ser procedida igualmente a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente livre 
e desimpedida de todos os resíduos de construção. 
 
 
7 CORREÇÕES DA OBRA 
 
Qualquer correção da responsabilidade da CONTRATADA, antes ou depois do recebimento definitivo, 
implicará na obrigação de correção de quaisquer outros serviços que em decorrência desta ou do 
defeito original se tornem necessários. 
 
 
8 DIVERGÊNCIAS 
 
Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos contratuais, fica estabelecido: 
 
8.1.  Em caso de divergências entre os Memoriais Descritivos e os desenhos dos projetos 
especificados, prevalecerão sempre os primeiros. 
8.2. Em casos de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em 
escala, prevalecerão sempre as primeiras. 
8.3. Em caso de divergência entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de 
maior escala. 
8.4. Em caso de divergências entre desenhos de datas diferentes prevalecerão sempre os mais 
recentes. 
 
 
9 LICENÇAS E FRANQUIAS 
 
A CONTRATADA se obriga a atender a suas custas: 
- o pagamento dos impostos e taxas que forem devidos pelo seu trabalho; 
- observar todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obras públicas e sua segurança; 
- o pagamento das despesas decorrentes da legislação trabalhista. 
 
 
10 ENSAIOS E TESTES 
 
10.1. A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA apresentação de certificados de 
laboratórios oficiais ou firmas especializadas, tecnicamente idôneas, correspondentes a ensaios de 
materiais feitos de acordo com métodos da ABNT, tudo sem ônus adicionais para a Contratante. 
 
10.2. Será de responsabilidade da CONTRATADA a realização dos ensaios e testes necessários à 
verificação da perfeita observância das especificações e resistências, tanto dos materiais aplicados 
quanto dos serviços executados, e da conformidade com as exigências e recomendações da ABNT. 
 
 
11 ORÇAMENTO 
 
O orçamento a ser elaborado levará em consideração que as obras, serviços e instalações deverão ser 
entregues completos. Em consequência ficará a cargo do licitante a previsão de qualquer serviço ou 
material necessário, mesmo quando não expressamente indicado no Projeto e Memoriais Descritivos 
não lhes cabendo quaisquer acréscimos de pagamentos. 
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12 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
12.1. A CONTRATADA será responsável pelas medidas de proteção aos empregados e a 
terceiros. Todos deverão usar crachá de identificação, em lugar visível, assim como capacetes em cores 
diferentes, de acordo com a função do empregado. 
 
12.2. As medidas de Segurança do Trabalho obedecerão às “Normas de Segurança do Trabalho” 
nas Atividades da Construção Civil, conforme Portaria n° 17 de 17 de Julho de 83 do Ministério do 
Trabalho. 
 
 
13 INTERRUPÇÃO DO CONTRATO 
 
A FISCALIZAÇÃO poderá rescindir o Contrato sem que assista a CONTRATADA qualquer direito de 
indenização ou retenção de serviços em execução, nos casos de: 
13.1. não cumprimento das Cláusulas Contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
13.2. atraso injustificado no início da obra ou serviço programado; 
13.3. interrupção de obra ou serviço sem causa comprovada; 
13.4. não atendimento às exigências pelo prazo de 1 (uma) semana após a sua solicitação 
expressa de providências; 
13.5. decretação de Falência ou instauração de insolvência civil da CONTRATADA; ou 
13.6. dissolução da Sociedade Civil da CONTRATADA. 
 
 
14 MOBILIZAÇÃO 
 
É a etapa prioritária, precedendo todas as demais, e corresponde às atividades necessárias ao perfeito 
desempenho da CONTRATADA de modo a permitir que esteja adequadamente apta, dispondo de todos 
os equipamentos indispensáveis à perfeita execução dos serviços contratados, atendendo às 
recomendações quanto aos aspectos técnicos e ao cronograma previsto. Incluem-se as despesas 
relativas à mobilização de pessoal, transporte de equipamentos, viaturas, ferramentas, etc, de 
propriedade da CONTRATADA e necessários à execução de todos os serviços contratados. 
 
 
15 DESMOBILIZAÇÃO 
 
É a etapa final da obra e corresponde às atividades relativas à remoção de todos os Canteiros de Obra, 
desmobilização de pessoal e equipamentos, bem como tudo mais que seja de propriedade da 
CONTRATADA e que não faça parte do objeto do contrato. 
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1. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES. 

 
Para o desenvolvimento das soluções apresentadas foram observadas as normas a seguir relacionadas: 
 
ABNT NBR 5410 :   Instalações Elétricas em Baixa Tensão. 
ABNT-NBR-ISO-CIE-8995-1:  Iluminação de Ambientes de Trabalho. 
NBR-5419-1 à 5419-4:2015:  Proteção Contra Descargas Atmosféricas. 
 

2. SISTEMA PROPOSTOS. 

 

2.1 Entrada de Energia. 

 
A alimentação da área é existente a ser reformada. 
Existe uma entrada de energia em média tensão (13,8kV) e na cabine primária serão mantidos os 
módulos de transição, de proteção geral e o de proteção para o transformador de 300kVA- 127/220V. 
deverão ser instalados dois módulos de transição, e dois módulos de proteção, os quais alimentarão os 
transformadores de 750kVA-480V e de 300kVA-380V. 
A partir dos transformadores serão alimentados os PGBT’s (Painéis Gerais de Baixa Tensão). 
O PGBT 480V EMTU é existente e será reinstalado na sala de quadros, proveniente de outra instalação 
que está sendo desativada, mantendo-se sua configuração interna. 
O PGBT 380V NEA alimentará os equipamentos com tensão 220/380V do sistema do eletrolisador da 
NEA. 
O PGBT 127/220V alimentará as instalações de iluminação, tomadas, equipamentos, ar condicionado e 
as tomadas e iluminação da área dos laboratórios e oficina. Alimentará também os quadros QF-EXT, da 
bomba de extravasão do armazenamento e o quadro QLF-ESC, responsável pela alimentação da área 
do escritório e utilidades. 
Nas áreas dos compressores, laboratórios e oficinas, as instalações serão feitas com tubulações, caixas 
e equipamentos à prova de explosão, conforme indicado em projeto, devendo também serem instalados 
em todas as transições entre ambientes unidades seladoras preenchidas com composto selante, a fim 
de isolar hermeticamente os ambientes. 
 

2.2 Concepção Geral do Sistema de Distribuição de Energia. 

 
A distribuição de energia elétrica será feita através de circuitos com tensões: 
220V para iluminação em geral; 
127V ou 220V dois pólos mais terra para todas as tomadas de uso geral, conforme projeto; 
O comando da iluminação interna será feito através de interruptores bipolares para os circuitos 220V, ou 
dimmer nas salas com necessidade de luminosidade. 
Todos os circuitos serão protegidos por disjuntores nos quadros de força. 
Para construção do quadro deverão ser observadas as especificações técnicas e diagrama trifilar 
anexos. 
 

2.3 Sistema de Iluminação Interna. 

 
A iluminação dos ambientes novos será com lâmpadas LED, conforme indicado no projeto. 
O projeto de iluminação foi desenvolvido a partir do luminotécnico fornecido pelo arquiteto. Para locação, 
modelo e fabricante das luminárias consultar projeto de forro de arquitetura. 
Na maioria dos ambientes internos foram previstas iluminação LED 220V. 
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Na área classificada foram previstas a instalação de luminárias à prova de explosão tipo LED. 
 

2.4 Tomadas e Pontos de Força. 

 
Em todos os ambientes foram previstas tomadas dois pólos mais terra e universal 127V. 
As tomadas 220V serão do tipo três pólos, duas fases mais terra, e deverão possuir identificação visual 
de tensão, dessa forma será impossível o uso de tensão errada nas tomadas. 
Foi previsto tomada 2 pólos mais terra e universal para ligação de microcomputadores. 
Nos pontos de força monofásico e trifásicos previstos no projeto deverão ser deixadas caixas de 
passagem com tampa. 
Na ponta dos cabos deverão ser deixados conectores tipo Sindal. 
Na área classificada foram previstas ligações de tomadas blindadas à prova de explosão. 
 

2.5 Dispositivo de Corrente de Fuga DR. 

 
Conforme norma NBR-5410 da ABNT foram previstos proteções contra choques elétricos em 
pessoas e animais através de dispositivo DR de corrente de fuga de 30 mA nos quadros. 
A proteção DR é obrigatória em: 
 
- Tomadas de áreas úmidas tais como: copas, cozinhas, lavanderias, banheiros e áreas de serviço. 
- Iluminação externa de jardins e rampas de garagens e etc. 
- Excluem-se as iluminações externas com altura superior a 2,5 m, se instaladas em alvenarias isolantes. 
- Deverão ter a proteção quando instaladas em postes metálicos. 
- Tomadas internas, mas que poderão ser utilizadas por equipamentos externos, tais como: cortador de 
grama, máquina Wap, etc. 
- Após a conclusão das instalações principalmente os circuitos protegidos por DR. deverão ser testados 
a isolação com magger conforme descrito na especificação técnica. 
 

2.6 Fixações. 

 

Os equipamentos e componentes deverão ser instalados conforme indicação no projeto e respectivos 
detalhes construtivos. 
Todos os materiais de fixações serão em aço galvanizado eletrolítico. Não serão utilizados suportes 
soldados. 
Serão empregados vergalhões com rosca total, fixados da seguinte forma: 
 
Em lajes : com pino e finca pino para eletrodutos de diâmetro até 3/4”; 
Em lajes : com chumbadores para eletrodutos de diâmetro superior a 3/4”; 
Em paredes de alvenaria : com buchas de nylon e parafusos; 
 

2.7 SPDA. 

 
Para proteção contra descargas atmosféricas foi previsto proteção tipo gaiola de Faraday. 
Toda a estrutura metálica do telhado (rufos e calhas) deverá ser interligada ao sistema de proteção 
contra descargas atmosféricas. 
Para execução e teste do sistema, ver especificações técnicas deste memorial. 
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3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 

 
Fazem parte integrante dessas especificações os desenhos de projeto e as folhas de detalhes. 
As bitolas e dimensões numéricas serão apresentadas nos referidos desenhos e/ou folhas dados. 
 

3.1 Aterramento. 

 

O SPDA da edificação será do tipo gaiola de Faraday, conforme o projeto. 
 
Captores: 
O sistema de captação utilizará as telhas metálicas como captores. Deverão ser realizadas as conexões 
indicadas em projeto a fim de garantir as medidas máximas de malha de captação previstas em norma. 
Deverá ser previsto o aterramento de todos os objetos metálicos que venham a ser instalados na 
cobertura. 
 
Descidas: 
As descidas serão feitas utilizando a estrutura dos pilares metálicos existentes. Nas áreas de escritório 
serão necessários desvios das descidas sobre os telhados que deverão ser feitos com barras chatas de 
alumínio 7/8”x1/8” fixadas as paredes até a altura de 3,00m, onde serão conectadas a uma cordoalha de 
cobre nu #35mm² e seguirão embutidas em eletroduto de PVC rígido até a conexão com a malha de 
aterramento. 
 
Aterramento: 
O sistema de aterramento será feito com cordoalha de cobre nu #50mm² enterrada a 60cm de 
profundidade. 
A interligação das descidas com a malha enterrada será feita nas caixas de inspeção de aterramento. 
Deverá ser executada também a interligação da BEP (Barra de Equipotencialização), localizada ao lado 
do PGBT, com a malha de aterramento, garantindo a eficiência do aterramento dos circuitos. 
Também deverá ser realizada a conexão com todos os portões, grades, corrimãos, etc. Também foi 
prevista a interligação com os contêiners do NEA e EMTU. 
As estruturas metálicas periféricas, como corrimões, grades e portões deverão ser aterradas, 
interligando-se a malha enterrada nos pontos indicados no projeto. 
As instalações de pára-raios deverão ser executadas conforme projeto e detalhes em anexo. 
Os captores e cordoalhas de aterramento deverão ser instalados nas posições indicadas em plantas de 
forma a darem ampla cobertura à área a ser protegida. 
Caso a contratada sinta a necessidade de recolocação de captores, hastes ou descidas, deverá ser feita 
consulta preliminar ao projetista para verificação das conseqüências dessas mudanças. 
Na execução das instalações de pára-raios devem ser interligadas todas as massas metálicas das 
tubulações, telhados, equipamentos metálicos instalados nos telhados e coberturas, estruturas 
metálicas, mastros de antena de recepção e a barra de equipotencialização de aterramento. 
Os cabos de descida devem ser instalados o mais aprumado possível. 
Deve-se evitar ao máximo as curvas nos cabos, quando necessárias deverão ter grau de curvatura 
suave não formando pontos. 
É vedado o uso de emendas nas descidas. 
Os suportes horizontais serão distanciados entre si de 2m no máximo. 
Aconselha-se a instalação de um suporte vertical por pavimento nas descidas. 
- Materiais Empregados: 
Todos os suportes deverão ser de alumínio. 
Todos os cabos condutores deverão ser de cobre nú eletrolítico 98% de condutividade recozido, para a 
malha enterrada e em aço galvanizado a fogo para os captores, ligações e descidas. 
Todas as hastes de aterramento serão de aço revestido de cobre. 
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Caso a resistência desejada para a malha de aterramento não for obtida, deverão ser acrescidas tantas 
hastes quantas se tornarem necessárias. 
As novas malhas de aterramento deverão sempre ser interligadas à malha existente e/ou interligadas às 
malhas das edificações vizinhas. 
Todas as conexões aparentes serão de latão, com conectores a pressão. 
- Testes:  
Caberá ao instalador após conclusão da instalação de pára-raios a execução de medição de resistência 
ôhmica. 
A resistência de terra não deve se superior a 10 ohms, em qualquer época do ano. 
A medição deverá ser executada utilizando-se Magger terrômetro, com haste de tensão e haste de 
corrente. 
É vedado o uso de água ou sal nas hastes durante o teste. 
Caso não seja obtido o valor desejado e verificado a exatidão do método de teste, deverão ser instaladas 
mais hastes até obtenção do valor 10 ohms ou tratamento químico de efeito permanente. 
Caso existam outras hastes de aterramento nas proximidades, tais como aterramento de 
transformadores, CPD ou laboratórios, as mesmas deverão ser conectadas, preferencialmente à barra 
de equipotencialização, podendo ser conectadas diretamente à malha ou hastes. 
 
 

3.2 Quadros de Distribuição. 

 
Os quadros elétricos deverão ser construídos conforme diagramas trifilares e unifilares. 
Nos trifilares encontram-se informações individuais para construção de cada quadro. 
As especificações técnicas abaixo também deverão ser fornecidas aos fabricantes dos quadros. 
Os quadros serão feitos em chapa 14 USG com dobras soldadas. 
Serão do tipo aparente conforme indicado no trifilar com porta externa, moldura e porta interna metálica. 
Terão tratamento na chapa a base de jateamento de areia. 
Fosfatização com duas demãos de esmalte cinza-claro Asi-70 e com secagem em estufa. 
A porta externa deverá ter fecho rápido giratório em baquelite. 
Os quadros do tipo aparente terão grau de proteção IP54. 
Os barramentos de cobre interno deverão ser dimensionados para a capacidade de chave geral. 
Deverão conter barra de neutro isolado e barra de terra aterrado. 
Os barramentos deverão ser pintados nas cores da ABNT. 
 
-  Fases : Preto, branco e vermelha. 
-  Neutro : azul claro. 
-  Terra : verde. 
 
Deverão possuir equipamentos reservas e espaços físicos para futuros equipamentos conforme indicado 
nos desenhos. 
Quando a indicação for de espaço físico deverão ser deixados barramentos de espera para o futuro 
equipamento. 
Todos os dispositivos de indicação instalados na porta externa, tais como botoeiras, lâmpadas ou 
medidores deverão ter plaqueta de acrílico próximo e acima indicando sua finalidade. 
A porta interna deverá conter identificação dos disjuntores com etiquetas acrílicas coladas. 
Quando indicado nos desenhos os quadros e painéis deverão ser providos de flanges superior e/ou 
inferior aparafusados, deverá ser provido de junta com borrachas vulcanizadas ou material termoplástico. 
Os fabricantes dos quadros e painéis deverão fornecer desenhos dos mesmos para previa aprovação 
antes de sua fabricação. 
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3.3 Fiação e Cablagem de Baixa Tensão. 

 
A fiação e cablagem serão executadas conforme bitolas e classes indicadas na lista de cabos dos 
quadros e nos desenhos de projeto. 
Não serão aceitas emendas nos circuitos alimentadores principais. 
Todas as emendas que se fizerem necessárias nos circuitos de distribuição serão feitas com solda 
estanho, fita auto-fusão e fita isolante adesiva. 
Deverão ser empregados cabos flexíveis classe de encordoamento 5, adotando-se as seguintes cores: 
 
- Fases :  R - preta 
               S - branca 
                 T - vermelha 
- Neutro :     - azul claro 
- Retorno :     - cinza ou amarelo. 
 
Os cabos deverão ser identificados nas duas extremidades com anilhas Hellerman indicando número do 
circuito e fases: 
 
- Fases com letras R, S, T. 
- Neutro com letra N. 
- Terra com as letras TR. 
 
Todos os cabos receberão terminal à pressão prensado quando ligados a barramentos. 
Todos os circuitos de distribuição deverão ser identificados através de plaquetas, contendo o número do 
circuito e o destino da alimentação, conforme diagrama trifilar fornecido no projeto. 
Serão adotados os seguintes tipos de cabos: 
 
- Alimentadores de quadros elétricos :  cabo não halogenados, isolação HEPR, tipo Afumex 0,6/1 kV ou 
similar. 
- Circuitos de iluminação e tomadas : cabo flexível não halogenados, isolação LSHF/A 750 V, tipo 
Afumex Green ou similar. 
- Circuitos de tomadas em dutos de piso ou canaletas : cabos flexíveis  não halogenados, isolação 
LSHF/A 750 V, tipo Afumex Green ou similar. 
- Para ligação de cabos tipo PP deverá ser adotado as cores : 
 
   - Verde  :  terra 
   - Branco  :  fase 
   - Azul claro :  neutro.  
 

3.4 Características técnicas da iluminação 

 
Luminárias LED 220V 
Luminárias LED à prova de explosão. 
 

 

3.5 Tomadas 

 
Em caixa de ligações tipo embutir de 4”x2” ou 4”x4”, com placa equipada com uma tomada 2P+T de 
10A- 127V ou 10A - 220V. 
Tomadas blindadas à prova de explosão. 
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3.6 Fiação 

Cabos isolados de cobre, encordoamento classe 5, isolação termoplástico poliolefínico não halogenado, 
Temperatura máxima do condutor 70°C em serviço contínuo, em sobrecarga 100°C e em curto circuito 
160°C Norma NBR 13248. 
 

3.7 Condutos 

 
Eletrodutos, eletrocalhas, perfilados e acessórios galvanizados a fogo tipo leve. 
Eletrodutos e acessórios galvanizados a fogo tipo pesado à prova de explosão. 
Eletrodutos e acessórios em PVC rígido. 
Eletrodutos e acessórios em PVC flexível. 
Eletrodutos e acessórios em PEAD corrugado. 
 
 

3.8 Montagem 

 
Os aparelhos elétricos tais como: luminárias, tomadas, etc., e seus acessórios deverão ser instalados 
com o maior esmero e em estrita observância às indicações do projeto executivo. 
O perfeito estado de cada aparelho deverá ser cuidadosamente verificado antes de sua colocação, 
devendo o mesmo ser novo e não se permitindo quaisquer defeitos decorrentes de fabricação, transporte 
ou manuseio inadequado. Antes da energização, todos os aparelhos elétricos deverão ser medidos 
quanto à sua isolação através de instrumentos apropriados. 
 
Exames visuais criteriosos e testes de continuidade também serão imprescindíveis. 
 
Após estes testes poderão ser energizados e apresentados os relatórios de testes e ensaios, contendo 
as medições de tensões, corrente, isolação, etc., que deverão submetidos à aprovação e aceitação final 
pela CONTRATANTE. 
 
Todos os aparelhos elétricos deverão ter garantias contra defeitos de fabricação e problemas de 
instalação. 
 
Estas garantias deverão ser contadas a partir da data de aprovação dos relatórios de testes e ensaios. 
 
 

3.9 Materiais de Fixação 

 
- Vergalhão rosca total 1/4” ou 3/8” galvanizado eletrolítico em barras de 3 metros. 
 
- Braçadeiras de fixação em aço galvanizado eletrolítico. 
 
- Chumbador em aço com rosca interna ¼” ou 3/8” para fixação em lajes de concreto. 
 
- Pino 30x30x1/4” em aço para fixação com finca pino 22L em laje com pistola. 
 
 

4. GENERALIDADES. 

 
As especificações e desenhos destinam-se a descrição e execução de uma obra completamente 
acabada. 
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Eles devem ser considerados complementares entre si e o que constar de um dos documentos é tão 
obrigatório como se constasse em ambos. 
A construtora aceita e concorda que os serviços, objeto dos documentos contratuais, deverão ser 
complementares em todos os seus detalhes. 
No caso de erros ou discrepâncias as especificações deverão prevalecer sobre os desenhos, devendo 
de qualquer maneira ser comunicado ao proprietário e ao projetista. 
Se no contrato constarem condições especiais e especificações gerais, as condições deverão prevalecer 
sobre as plantas e especificações gerais, quando existirem discrepâncias entre as mesmas. 
 

4.1 Projeto. 

 
A contratada não deve prevalecer-se de qualquer erro involuntário, ou de qualquer omissão 
eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades. 
A construtora obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes nos desenhos e nas especificações. 
As cotas que constam nos desenhos deverão predominar, caso haja discrepâncias entre as escalas e as 
dimensões.  O engenheiro residente deverá efetuar todas as correções e interpretações que forem 
necessárias para o término da obra de maneira satisfatória. 
Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos, detalhes parcialmente desenhados 
para qualquer área ou local em particular, deverão ser considerados para áreas ou locais semelhantes, a 
não ser que haja indicação ou anotação em contrário. 
Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessários serão julgados e decididos de comum acordo 
entre a construtora e o proprietário. 

 

4.2 Alterações de Projeto. 

 
O projeto poderá ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo, a critério exclusivo do proprietário, 
que de comum acordo com o empreiteiro, fixará as implicações e acertos decorrentes visando a boa 
continuidade da obra. 
 

 

5. TESTES ELÉTRICOS. 

 
Após a conclusão das instalações, todos os quadros, cabos e equipamentos deverão ser testados 
quanto a: 
 
-  tensão; 
-  continuidade do circuito; 
-  resistência de isolação. 
 
Todos os resultados deverão estar de acordo com os preceitos de norma NBR 5410 cap. 7.1  a 7.3.8.2 " 
Verificação Final ". 
 

5.1 Testes de Isolação. 

 
Todos os cabos partindo da entrada de energia e os circuitos partindo do quadro de distribuição deverão 
sofrer teste de isolação com megger. 
Circuitos que apresentem isolação muito menor do que o valor mínimo estipulado pela norma NBR 5410, 
deverão ser examinados quanto às emendas ou ruptura da isolação na hora de fechar as caixas. 
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Os certificados de testes deverão ser entregues ao proprietário ou fiscalização, devidamente assinados 
pelo executor. 
 

5.2 Método de Ensaio. 

 
O teste de isolação deverá ser executado após conclusão das instalações elétricas, inclusive fechamento 
dos quadros e instalações das tomadas. 
O teste deverá ser executado na fiação a partir dos disjuntores dos quadros. 
Todos os disjuntores deverão estar desligados inclusive o disjuntor ou chave geral do quadro. 
Certificar-se que nenhum equipamento ou eletrodoméstico estará ligado às tomadas durante o teste, sob 
risco de queimarem com a tensão de ensaio de 500V. 
O cabo terra do megger deverá ser ligado na barra de terra do quadro para os testes fase/terra. 
Os circuitos deverão ser testados um a um e a leitura anotada na planilha de teste. 
Para teste do fio neutro, os mesmos deverão ser desligados da barra de neutro que na maioria dos 
sistemas encontram-se aterradas. 
Os circuitos que apresentarem isolação baixa em relação a maioria, mesmo com valor acima do 
especificado em norma, deverão ser considerados como defeituosos e examinados nas emendas, nas 
tomadas e nas caixas de passagem até encontrar-se o ponto mal isolado. 
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1. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES. 

 
Para o desenvolvimento do projeto acima referido foram observadas as normas, códigos e 
recomendações das entidades a seguir relacionadas: 
 
- NBR 5626/20           - Sistemas Prediais de Água Fria e Água Quente. 
- NBR 8160/99            - Instalações Prediais de Esgoto Sanitário. 

2. SISTEMA PROPOSTOS. 

 
O projeto em epígrafe abrange os seguintes sistemas: 
 
4.1. Água Fria. 
 
O projeto de instalações de água fria foi elaborado de modo a garantir o fornecimento de água de forma 
contínua em quantidade suficiente, mantendo sua qualidade, com pressões e velocidades adequadas ao 
perfeito funcionamento do sistema de tubulações, incluindo as limitações dos níveis de ruído. 
 
4.1.1. Sistema. 
 
O abastecimento de água será feito através de interligação com a rede de distribuição existente nas 
proximidades do prédio 67. Para isso foi apresentada a planta de redes com indicação das pressões. 
 
Os vestiários e sanitários são existentes e as instalações serão mantidas. 
Para os laboratórios novos o projeto prevê rede nova a partir do reservatório no a ser instalado. 
Os containers de produção de hidrogênio serão abastecidos pelo reservatório novo, de 10,00m³. A 
alimentação será por bomba de pressurização com chave de fluxo. Serão duas bombas, inicialmente 
uma para cada container. Em caso de falha de uma das bombas, a outra poderá operar os dois 
sistemas, manobrando o registro de interligação entre as duas. 
 
4.1.2. Critérios de Dimensionamento. 
 
Toda a instalação de água fria foi dimensionada trecho a trecho, funcionando como condutos forçados, 
ficando caracterizados a vazão, velocidade, perda de carga e pressão dinâmica atuante nos pontos mais 
desfavoráveis. 
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A rede foi projetada de modo que as pressões estáticas ou dinâmicas em qualquer ponto não sejam 
inferiores a 0,5 mca e nem superiores a 40,0 mca e a velocidade em qualquer trecho não ultrapasse a 
3,0 m/s. 
 
Para o cálculo das vazões de dimensionamento, utilizou-se o método de pesos previsto na NBR 5626 da 
ABNT. As perdas de carga foram calculadas com base na fórmula de Fair-Whipple-Hsiao para tubos de 
PVC e cobre. 
 
 
4.2. Esgoto Sanitário. 
 
O projeto das instalações de esgotos sanitários foi desenvolvido de modo a atender as exigências 
técnicas mínimas quanto à higiene, segurança, economia e conforto dos usuários, incluindo-se a 
limitação nos níveis de ruído. 
 
As instalações foram projetadas de maneira a permitir rápido escoamento dos esgotos sanitários e fáceis 
desobstruções, vedar a passagem de gases e animais das tubulações para o interior das edificações, 
impedir a formação de depósitos na rede interna e não poluir a água potável. 
 
4.2.1. Coleta. 
 
Foi projetado um sistema no qual os efluentes serão coletados por tubulação e interligados a rede 
existente, em PV na lateral do prédio 67. 
 
4.2.2. Critérios de Dimensionamento. 
 
Para o cálculo das tubulações primárias, secundárias e coletores principais, observou-se o descrito na 
NBR 8160. O dimensionamento foi baseado num fator probabilístico numérico que representa a 
frequência habitual de utilização, associada a vazão típica de cada uma das diferentes peças e 
aparelhos sanitários em funcionamento simultâneo na hora de contribuição máxima. 
 

3. ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. 
 
5.1. Água Fria. 
 
- Tubulações e conexões: distribuição  
Os tubos deverão ser em PVC rígido marrom, com juntas soldáveis, pressão de serviço de 7,5 Kgf/cm2. 
Os tubos deverão ser fabricados em conformidade com as especificações da norma EB-892 (NBR 5648) 
da ABNT. O fornecimento deverá ser em tubos com comprimento útil de 6,0m. As conexões deverão ser 

em PVC rígido marrom, com bolsa para junta soldável, pressão de serviço de 7,5 Kgf/cm2. Nas 
interligações com os metais sanitários deverão ser utilizadas conexões azuis com bucha de latão. 
 
5.2. Esgoto Sanitário. 
 
- Tubulações e conexões:  
Os tubos e conexões deverão ser em PVC rígido branco, com junta elástica, ponta e bolsa, conforme 
norma  ABNT NBR 5688. 



 

 

 
IPT-INSTITUTO DE PESQUISAS 

TÉCNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

Obra 
IPT – ESTAÇÃO DE HIDROGÊNIO 
VERDE 

 Projeto 
PROJETO EXECUTIVO  
MEMORIAL DESCRITIVO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

Arquivo 
IPT-EX-MD-HD-R00  
 

Folha 
60 

N° Proj. 
2340 

Rev 
00 

 

 

 

4. GENERALIDADES. 
 

As especificações e desenhos destinam-se a descrição e execução de uma obra completamente 
acabada. 
 
Eles devem ser considerados complementares entre si e o que constar de um dos documentos é tão 
obrigatório como se constasse em ambos. 
 
A construtora aceita e concorda que os serviços, objeto dos documentos contratuais, deverão ser 
complementares em todos os seus detalhes. 
No caso de erros ou discrepâncias as especificações deverão prevalecer sobre os desenhos, devendo 
de qualquer maneira ser comunicado ao proprietário e ao projetista. 
 
Se no contrato constarem condições especiais e especificações gerais, as condições deverão prevalecer 
sobre as plantas e especificações gerais, quando existirem discrepâncias entre as mesmas. 
 
6.1. Projeto. 
 
A contratada não deve prevalecer-se de qualquer erro involuntário, ou de qualquer omissão 
eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades. 
 
A construtora obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes nos desenhos e nas especificações. 
 
As cotas que constam nos desenhos deverão predominar, caso haja discrepâncias entre as escalas e as 
dimensões.  O engenheiro residente deverá efetuar todas as correções e interpretações que forem 
necessárias para o término da obra de maneira satisfatória. 
 
Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos, detalhes parcialmente desenhados 
para qualquer área ou local em particular, deverão ser considerados para áreas ou locais semelhantes, a 
não ser que haja indicação ou anotação em contrário. 
 
Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessários serão julgados e decididos de comum acordo 
entre a construtora e o proprietário. 
 
 
6.2. Alterações de Projeto. 
 
O projeto poderá ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo, a critério exclusivo do proprietário, 
que de comum acordo com o empreiteiro, fixará as implicações e acertos decorrentes visando a boa 
continuidade da obra. 
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5. ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MONTAGENS. 
 
7.1. Método de Execução das Instalações. 
 
É vedada a concretagem de tubulações dentro de pilares, vigas, lajes e demais elementos de concreto 
nos quais fiquem solidários e sujeitas as deformações próprias dessas estruturas. 
 
Quando houver necessidade de passagem de tubulação por esses elementos estruturais, deverá ser 
previamente deixado um tubo com diâmetro superior a do tubo definitivo antes do lançamento do 
concreto. 
 
As tubulações embutidas em alvenarias serão fixadas, até o diâmetro de 1.1/2” pelo enchimento total do 
rasgo com argamassa de cimento e areia. As de diâmetro superior serão fixadas por meio de grapas de 
ferro redondo com diâmetro superior a 5mm. 
 
Quando da instalação e durante a realização dos trabalhos de construção, os tubos deverão ser vedados 
com bujões ou tampões nas extremidades correspondentes aos aparelhos e pontos de consumo, sendo 
vedado o uso de buchas de papel, pano ou madeira. 
 
Todas as aberturas no terreno para instalação de canalizações, só poderão ser aterradas após o 
proprietário constatar o estado dos tubos, das juntas, das proteções e caimentos das tubulações e seu 
preenchimento deverá ser feito em camadas sucessivas de 10cm, bem apiloadas e molhadas, e isentas 
de entulhos, pedras, etc. 
 
Os caimentos das canalizações deverão obedecer às indicações contidas em plantas para cada caso e 
quando estas não existirem, obedecerão às normas usuais em vigor. 
 
Todos os trechos aparentes das tubulações deverão ser adequadamente pintados, quando a construtora 
assim o desejar, conforme indica a norma NBR 6493 da ABNT " Emprego de Cores Fundamentais " de 
acordo com sua finalidade a saber: 
 
Tubulação de água fria.................................................................  cor verde escuro. 
Tubulação de esgoto....................................................................  cor preto. 
 
 
7.2. Ensaio e Recebimento das Instalações. 
 
O instalador testará em presença do proprietário todas as instalações de acordo com o seguinte roteiro: 
 
- Água Fria: 
 
Todas as canalizações de água, serão antes de eventual pintura ou fechamento dos rasgos das 
alvenarias ou de seu envolvimento por capas de argamassa, lentamente cheias de água para eliminação 
completa de ar, e em seguida, submetidas a prova de pressão interna. 
 
Toda a tubulação de água fria deverá ser submetida a uma pressão de trabalho igual a uma pressão de 
trabalho normal previsto, no caso 25mca ou seja 2,5Kgf/cm², sem que apresentem vazamentos durante 
pelo menos 6 (seis) horas. 
 
- Esgoto: 
 
Toda a tubulação de esgoto e águas pluviais deverá ser testada com água ou ar comprimido sob 
pressão de 3,00mca ou seja 0,30Kgf/cm² durante um período mínimo de 30 minutos, com todas as 
aberturas previamente tamponadas a exceção da mais elevada. 
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Após a instalação dos aparelhos sanitários, todos os seus fechos hídricos deverão ser completamente 
preenchidos com água, devendo as demais coberturas serem tamponadas, exceto as aberturas dos 
tubos ventiladores e a abertura de introdução para a prova de fumaça. 
 
Quando for notada a saída de fumaça pelos tubos ventiladores, estes deverão ser tamponados e a 
fumaça deverá ser introduzida até atingir a pressão de 25mca, por um período mínimo de 15 minutos. 
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1. Documentação de Projeto 

 
O projeto elaborado é constituído pelos elementos apresentados na licitação, que deverão, para 
qualquer efeito, ser analisados e utilizados em conjunto, com a plena consideração de todos os dados 
fornecidos. 
 
1º FASE DA CONSTRUÇÃO – AREA DOS COMPRESSORES 
 
Para área dos compressores serão feitos bases para alvenarias e bases para apoio dos novos 
equipamentos, a estrutura será composta por vigas de concreto e alvenaria estrutural com dimensões 
especificadas em projeto. 
 
2º FASE DA CONSTRUÇÃO – AREA DE ARMAZENAMENTO 
 
Para esta área serão demolidas as estruturas existentes até as vigas no nível térreo existente, toda 
estrutura abaixo desta viga será preservada conforme projeto. 
 
Serão feitas novas estruturas para uma nova cobertura metálica conforme projeto. 
 
3º FASE DA CONSTRUÇÃO – POSTO DE HIDROGENIO 
 
A superestrutura será constituída por pilares, vigas e lajes maciças com dimensões especificadas em 
projetos, conforme o tipo de utilização, indicadas em projeto. 
 
Haverá uma canaleta de concreto embutida no piso do posto para passagem de tubulações que vem 
desde o prédio em frente, passando por dentro do posto e chegando até ao prédio ao lado, essa 
canaleta terá uma tampa em grelha especificada em projeto. 
 
Para apoio da cobertura teremos quatro pilares metálicos fixados em vigas de concreto, para essa 
fixação foram projetadas chapas e parafusos indicados em projeto. 
 
A cobertura será feita em estrutura metálica com peças e fixações especificadas em projeto. 
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2. INFRAESTRUTURA 
 
2.1. Execução 

As fundações serão constituídas dos elementos indicados no projeto estrutural e ficará a cargo da 
construtora a execução da infraestrutura e de todos os serviços julgados necessários à sua 
execução. 
 
2.2. Tipo de Fundação 

O tipo de fundação escolhido para o projeto foi tubulão para a parte da base do posto e sapata 
corrida para a base da caneleta no trecho que atravessa a pista, com dimensões e profundidade 
especificadas em projeto, brocas com diametro de 30cm para bases da cobertura da área dos 
compressores e base da caixa d’água. 
 
2.3. Execução  

A execução das fundações deverá satisfazer às normas da ABNT pertinentes ao assunto, 
especialmente às NBR-6122 (NB-51) e NBR-6118 (NB-1), à estas especificações, aos códigos e 
posturas do CREA local e a fiscalização de um engenheiro de fundações. 
Em relação a sapata corrida que deverá ser executada sob a via interna há um detalhe de lábios 
poliméricos no topo da canaleta para apoio e fixação das grelhas, esse detalhe é importante para 
evitar fissuração dos apoios. 
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2.4. Detalhe dos lábios poliméricos 

  
 
Embutido na estrutura será anexado uma cantoneira para apoio das grelhas   
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O terreno onde o posto será implantado é bastante íngreme, os tubulão serão executados em níveis 
diferentes e os pilares devem subir até o nível das vigas, criando uma espécie de caixão perdido. 
 

3. SUPER ESTRUTURA 
 
A superestrutura será constituída por pilares, vigas e lajes maciças com dimensões especificadas em 
projetos, conforme o tipo de utilização, indicadas em projeto. 
 
Haverá uma canaleta de concreto embutida no piso do posto para passagem de tubulações que vem 
desde o prédio em frente, passando por dentro do posto e chegando até ao prédio ao lado, essa 
canaleta terá uma tampa em grelha especificada em projeto. 
 
Para apoio da cobertura teremos quatro pilares metálicos fixados em vigas de concreto, para essa 
fixação foram projetadas chapas e parafusos indicados em projeto. 
 
A cobertura será feita em estrutura metálica com peças e fixações especificadas em projeto. 
 
3.1. Escoramentos e contra flexas 

O projeto de escoramentos deve ter como premissa as deformações esperadas no pavimento a ser 
escorado. 
 
3.2. Fôrmas 

As formas deverão ser dimensionadas e executadas obedecendo às normas pertinentes e os 
materiais de execução serão compatíveis com o acabamento desejado e indicado no projeto. 
Partes da estrutura não visíveis poderão ser executadas com madeira serrada em bruto.  
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As peças de madeira deverão ser armazenadas em locais abrigados, com suficiente espaçamento 
entre as pilhas, visando à prevenção de incêndios. O material proveniente de desforma, quando não 
mais aproveitável, será retirado das áreas de trabalho. 
Deverá ser garantida a estanqueidade das formas de modo a não permitir as fugas de nata de 
cimento. Toda vedação das formas será garantida por meio de justaposição das peças, evitando o 
artifício da calafetagem com papéis, estopas e outros. A manutenção da estanqueidade será 
garantida evitando longa exposição das formas antes das respectivas concretagens. Os cantos e as 
arestas vivas deverão ser executados com juntas de topo. 
As formas deverão ser providas de escoramento e travamento, convenientemente dimensionados, 
dispostos de modo a evitar deformações superiores a 6mm, e obedecendo às prescrições contidas na 
NBR-6118. 
Precauções anteriores ao lançamento do concreto: 
- Antes do lançamento do concreto, conferir as medidas e as posições das formas, a fim de 
assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com as tolerâncias previstas na 
NBR-6118;  
- As superfícies que ficarão em contato com o concreto serão limpas, livres de incrustações de 
nata ou outros materiais estranhos, convenientemente molhadas e calafetadas, tomando-se, ainda, 
as demais precauções constantes no item 9.5 da NBR-6118;  
Os concretos deverão ser lançados imediatamente após o amassamento e não poderá ser utilizado 
depois de iniciada a pega. Os concretos amassados deverão ser lançados sem interrupção do 
trabalho. O concreto deverá ser lançado o mais perto possível de sua posição final, evitando-se 
incrustação de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras. 
As formas serão mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resistência para suportar com 
segurança seu peso próprio e as demais cargas atuantes, e as superfícies tenham suficiente dureza 
para não sofrerem danos quando da desforma. 
A CONTRATADA providenciará a retirada das formas, obedecendo ao artigo 14.2 da NBR-6118, de 
maneira a não prejudicar as peças executadas. 
A ferragem será mantida afastada das formas por meio de espaçadores de concreto (“cocadas”) ou 
de PVC. 
Os pregos serão usados de modo a não permanecerem encravados no concreto após a desforma. 
As pequenas cavidades, falhas ou imperfeições que eventualmente aparecerem nas superfícies 
serão reparadas de maneira a se obter as mesmas características do concreto. As rebarbas e 
saliências maiores, que eventualmente ocorrerem, serão reparadas. 
Todos os serviços de reparos serão previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO, que inspecionará a 
execução. 
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3.3. Armaduras 
As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua 
montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem o assunto, a saber: 
NBR-7187 e NBR-7480. 
De modo geral, as barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto às suas 
características geométricas. Não deverão apresentar, também, defeitos tais como bolhas, fissuras, 
esfoliações e corrosão. 
Para efeito de aceitação de cada lote de aço estrutural, a CONTRATADA providenciará a realização 
dos correspondentes ensaios de dobramento e tração em laboratório idôneo, de acordo com as NBR-
6152 e NBR-6153. Os lotes serão aceitos ou rejeitados comparando os resultados dos ensaios às 
exigências da NBR-7480. 
Os aços estruturais deverão ser depositados em pátios cobertos com pedrisco e colocados sobre 
travessas de madeira. 
Todos os materiais deverão ser agrupados por categorias, por tipo e por lote. O critério de estocagem 
deverá permitir a utilização em função da ordem cronológica de entrada. 
A CONTRATADA deverá fornecer, armar e colocar todas as armaduras de aço, incluindo estribos, 
fixadores, arames, amarrações de barras de ancoragem, travas, emendas por superposição ou solda, 
e tudo o mais que for necessário à execução desses serviços, de acordo com as indicações do 
projeto ou determinações da FISCALIZAÇÃO. 
 
3.4. Cobrimento 

Qualquer armadura terá recobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas no 
projeto e na NBR-6118. 
Para garantia do cobrimento mínimo, preconizado em projeto, deverão ser confeccionadas pastilhas 
de concreto ou utilizados espaçadores de PVC com espessuras iguais ao cobrimento previsto. As 
pastilhas de concreto (“cocadas”) deverão ser providas de arames de fixação nas armaduras. 
 
3.5. Limpeza 

As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância prejudicial à 
aderência, do concreto e de vestígios de oxidação (ferrugem). 
A limpeza da armação deverá ser feita fora das respectivas formas. Quando feita em armaduras já 
montadas em formas, deverá ser executada de modo a garantir que os materiais provenientes desta 
limpeza não permaneçam retidos nas formas. 
 
3.6. Dobramento 

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser feito com os raios de curvatura 
previstos no projeto, respeitados os mínimos estabelecidos nos itens 6.3.4.1 e 6.3.4.2 da NBR-6118. 
As barras de aço serão sempre dobradas a frio. As barras não poderão ser dobradas junto às 
emendas com solda. 
 
3.7. Emendas 

As emendas por transpasse deverão ser executadas conforme o detalhamento do projeto estrutural. 
As emendas por solda deverão ser executadas de acordo com as recomendações da NBR-6118. 
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Em qualquer caso, o processo deverá ser também aprovado por meio de ensaios executivos de 
acordo com a NBR-6152. 
 
3.8. Fixadores e Espaçadores 

No radier serão utilizadas treliças metálicas de modo a garantir o distanciamento entre as telas 
inferior e superior do radier. O tipo e espaçamento estão informados no projeto. 
Para manter o posicionamento da armadura, nas operações de montagem, lançamento e 
adensamento de concreto, deverão ser utilizados fixadores e espaçadores, para que fique garantido o 
recobrimento mínimo preconizado no projeto e que essas peças sejam totalmente envolvidas pelo 
concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas superfícies externas. 
 
3.9. Montagem 

Deverão ser obedecidas as prescrições do item 10.5 da NBR-6118 para a montagem das armaduras. 

 
3.10. Proteção 

Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviços deverão estar dispostas de 
modo a não acarretar deslocamento das armaduras. 
As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação, por meio de pintura com nata de 
cimento ou zarcão. Ao ser retornada a concretagem, as barras de espera deverão ser limpas de 
modo a permitir uma boa aderência. 
 
3.11. Preparo do Concreto 

Em princípio, o concreto a ser utilizado na obra será fornecido pré-misturado por empresa 
especializada, em caminhões betoneira, devendo os materiais utilizados atender às condições desta 
especificação. Para pequenos volumes, para utilização em peças não estruturais, o concreto poderá 
ser preparado na própria obra, em central ou betoneira. 
O concreto pré-misturado será transportado em caminhões betoneira, equipados com contadores de 
voltas localizados onde se possa fazer uma fácil leitura. 
Junto com cada carregamento, o fornecedor deverá enviar os dados de volume e tipo de concreto e 
outros dados que forem exigidos pela FISCALIZAÇÃO. 
Após a chegada do caminhão betoneira à obra, será adicionada água e o tambor deverá dar 30 voltas 
antes da descarga. Em nenhum caso poderá decorrer mais de uma hora desde a adição da água até 
o final do lançamento do concreto. 
Na preparação do concreto na obra, tanto em betoneira quanto em central, os componentes deverão 
ser medidos em peso e separadamente. 
Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO aceitar a mistura e o amassamento manual de volume de 
concreto inferiores a 0,25m³. Em caso de aceitação, deverá ser observada a NBR-6118.  
 
3.12.  Controle 

Deverão ser retirados corpos de prova para o controle do concreto pré-misturado, de acordo com as 
normas pertinentes ao assunto. 
 
3.13.  Transporte 

O transporte do concreto do local do amassamento até o local de lançamento poderá ser feito 
manualmente, por calhas inclinadas, por meios mecânicos, ou bombeamento. 
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3.14.  Lançamento 
O lançamento do concreto obedecerá a plano prévio específico e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, não 
se tolerando juntas de concretagem não previstas no referido plano.  
A CONTRATADA comunicará previamente a FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, o início de toda e 
qualquer operação de concretagem, a qual somente poderá ser iniciada após sua correspondente 
liberação. 
O início de cada operação de lançamento está condicionado a realização dos ensaios de abatimento 
(“Slump Test”) pela CONTRATADA, na presença da FISCALIZAÇÃO, em cada betonada ou 
caminhão betoneira. 
O concreto só será lançado depois que todo o trabalho de formas, instalação de peças embutidas e 
preparação das superfícies esteja inteiramente concluído e aprovado. Todas as superfícies e peças 
embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de concretagem deverão ser 
limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja lançado. 
O concreto deverá ser depositado nas formas, tanto quanto for possível praticar, diretamente em sua 
posição final, e não deverá fluir de maneira a provocar sua segregação. 
O lançamento será contínuo e conduzido de forma a não haver interrupções superiores ao tempo de 
pega de concreto. 
 
A FISCALIZAÇÃO só poderá autorizar o lançamento do concreto nas formas após a verificação e 
aprovação de: 
- geometria, prumos, níveis, alinhamentos e medidas das formas; 
- montagem correta e completa das armaduras, bem como a suficiência de suas amarrações; 
- montagem completa das peças embutidas na estrutura, como tubulações, eletrodutos e 
chumbadores; 
- estabilidade, resistência e rigidez dos escoramentos e seus apoios; 
- limpeza rigorosa das formas e armaduras; e vedação das formas. 
 
3.15.  Adensamento 

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado ou socado 
continuamente com equipamento adequado à sua trabalhabilidade. 
O adensamento será executado de modo que o concreto preencha todos os vazios em fôrmas. 
Durante o adensamento, tomar as precauções necessárias para que não se formem ninhos ou haja 
segregação dos materiais. Evitar a vibração de armadura para que não se formem vazios em seu 
redor, com prejuízo de aderência. 
O adensamento de concreto se fará por meio de equipamentos mecânicos, através de vibradores de 
imersão, de configuração e dimensões adequadas às várias peças a serem preenchidas. Para as 
lajes, poderão ser utilizados vibradores de placa.  
A utilização de vibradores de forma estará condicionada à autorização da FISCALIZAÇÃO e às 
medidas especiais para evitar o deslocamento e a deformação dos moldes. 
Os vibradores de imersão não serão operados contra formas, peças embutidas e armaduras. 
Observar as prescrições do item 13.2.2 da NBR-6118. 
 
Importante: 
O piso estrutural deverá ser acabado com equipamento mecânico tipo "bambolê" de modo a deixá-lo 
com as características de uso sem necessidade de contrapisos. Este procedimento só não será 
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necessário na região dos pisos rebaixados onde serão executadas as instalações e posterior 
enchimento com material inerte e acabamento com piso frio. 
 
3.16.  Cura do Concreto 

Depois de lançado nas formas e durante o período de endurecimento, o concreto deverá ser 
protegido contra chuvas, secagem, mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações que 
possam produzir fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura, devendo-se adotar os 
procedimentos de cura do concreto, de acordo com a NBR-6118. 
 
IMPORTANTE: 

O piso estrutural deverá ser curado com manta de feltro umedecida por pelo menos 24 horas após o 
lançamento e acabamento de modo a evitar a exsudação excessiva. 
 
3.17.  Reparos 

No caso de falhas nas peças concretadas, deverão ser providenciadas medidas corretivas, 
compreendendo demolição, remoção do material demolido e recomposição, com emprego de 
materiais adequados a serem aprovados pela FISCALIZAÇÃO. O autor do projeto estrutural deverá 
ser consultado quando for o caso do surgimento de defeitos graves. 
 
3.18.  Retirada das formas 

A retirada de formas só poderá ser feita quando o concreto tiver resistência suficiente para resistir às 
cargas atuantes na época e seu módulo de elasticidade tiver valor compatível com os deslocamentos 
avaliados. 
A retirada das fôrmas não deverá acontecer antes de: 
- para faces laterais de vigas e lajes: 03 (três) dias; 
 
3.19. Aceitação da Estrutura 

Aceitação Automática: Satisfeitas as condições do projeto e de especificação, será aceita 

automaticamente a estrutura se a relação fck ≥ 1,10 fck estabelecido no projeto for satisfeita. 

Não Aceitação Automática: Quando não houver aceitação automática a decisão será baseada em 
uma ou mais das seguintes verificações: revisão de projeto, ensaios especiais do concreto, 
consultoria especializada, ensaios de estrutura e, se for necessário, demolição para reconstrução. 
 

4. ESTRUTURA METÁLICA 
 

4.1. Premissas 
As premissas básicas do projeto da estrutura metálica foram: 
- Em função da simplicidade da estrutura metálica, composta basicamente de perfil tubular e aço 
dobrado, a mesma pode ser soldada e executada em sua maioria no local da obra. 
4.2. Descritivo da estrutura 

Recomendamos a execução em primeiro lugar das chapas que irão balizar a marquise. 
Fixação dos perfis nas chapas e instalação dos tirantes de perfil tubular. 
Montagem dos perfis de aço dobrado, travando toda a estrutura. 
A estrutura metálica deverá ser entregue com primer e pintura na cor especificada no projeto de 
arquitetura. Caso não seja fornecido a fiscalização da obra deverá ser consultada antes da aplicação. 
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4.3. Normas utilizadas  
 

Dimensionamento Estrutural 

-AISC – 13th EDITION – 2005; 

-NBR 8800/86 – Projeto e Execução de Aço de Edifícios; 

-NBR 6355/2003 – Perfis Estruturais de aço formados à frio - Padronização; 

-NBR 14762/2001-Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados à frio; 

-AWS D1.1/92 (American Welding Society) 

 

 Carregamentos 

 

-NBR 6120/80 – Ações e carregamentos em Edificações 

- NBR-6123   - Forças devidas ao vento em edificações 

 

4.4.  Carregamentos 
 

Estrutura Metálica .......................................... Pelo programa 

Acidentais ............................................................... 25 Kg/m2 

Permanente (instalações)........................................ 10 Kg/m2 

Peso próprio cobertura de vidro 10mm.................... 25 Kg/m2 

Pressão do vento = 80 Kgf/m2 (considerando ventos de 45 m/s) 

 

4.5.  Materiais utilizados: 
 

Chapas e perfis formados à frio...................ASTM-A36 

Chumbadores     .........................................F1554 Grau 36 

Parafusos de alta resistência.......................ASTM A325 Tipo3 Grau A 

Eletrodos Revestido.....................................E7018 W 

Eletrodos p/ Solda MIG/MAG.......................ER 8018 S G 

 

Os certificados das usinas produtoras dos aços indicando resistência e composição química 
comprovam a qualidade do aço fornecido sem necessidade de ensaios e análises posteriores a 
serem feitos sob a responsabilidade do fabricante da estrutura. A obrigação de fornecer certificados 
se aplica também à fornecedores de parafusos, porcas, arruelas, eletrodos, etc. 
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4.6.  Projeto de Fabricação e Montagem 
 

A Contratada deverá desenvolver o projeto de Fabricação e Montagem com base no projeto Básico 
fornecido, respeitando o modelo estrutural adotado e todos os detalhes de ligações e fixações.
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AR-01 IPT-2340-EHV-EX-AR01-R01
PLANTA DE LAYOUT - PAV. TÉRREO E LAJE 
TÉCNICA

1 09/09/2024

AR-02 IPT-2340-EHV-EX-AR02-R01
PLANTA E CORTES DE DEMOLIÇÃO - PAV. 
TÉRREO, MEZANINOS E CORTES

1 09/09/2024

AR-03 IPT-2340-EHV-EX-AR03-R01 PLANTA DE DEMOLIÇÃO - COBERTURA 1 09/09/2024
AR-04 IPT-2340-EHV-EX-AR04-R01 PLANTA CIVIL -  PAV. TÉRREO 1 09/09/2024
AR-05 IPT-2340-EHV-EX-AR05-R01 PLANTA CIVIL -  LAJE TÉCNICA 1 09/09/2024
AR-06 IPT-2340-EHV-EX-AR06-R01 PLANTA CIVIL - COBERTURA 1 09/09/2024

AR-07 IPT-2340-EHV-EX-AR07-R01 PLANTA PONTOS - PAV. TÉRREO E LAJE TÉCNICA 1 09/09/2024

AR-08 IPT-2340-EHV-EX-AR08-R01 PLANTA PAV. TÉRREO - FORRO E ILUMINAÇÃO 1 09/09/2024
AR-09 IPT-2340-EHV-EX-AR09-R01 CORTES 1 09/09/2024
AR-10 IPT-2340-EHV-EX-AR10-R01 ELEVAÇÕES 1 09/09/2024
AR-11 IPT-2340-EHV-EX-AR11-R01 AMPLIAÇÕES E DETALHAMENTOS 1 09/09/2024
AR-12 IPT-2340-EHV-EX-AR12-R01 DETAHAMENTOS 1 09/09/2024
AR-13 IPT-2340-EHV-EX-AR13-R01 ESQUADRIAS 1 09/09/2024
AR-14 IPT-2340-EHV-EX-AR14-R01 IMPLANTAÇÃO 1 09/09/2024

MD IPT-2340-EHV-EX-MD-R02 MEMORIAL DESCRITIVO 2 09/09/2024

EL-01 IPT-2340-EHV-EX-EL01-R01 PLANTA DE PISO - FORÇA E ILUMINAÇÃO 1 06/09/2024
EL-02 IPT-2340-EHV-EX-EL02-R01 PLANTA DE PISO - SISTEMAS 1 06/09/2024

EL-03 IPT-2340-EHV-EX-EL03-R01
PLANTA DE FORRO - NÍVEL 3,00m - FORÇA E 
ILUMINAÇÃO

1 06/09/2024

EL-04 IPT-2340-EHV-EX-EL04-R01 PLANTA DE FORRO - SISTEMAS 1 06/09/2024

EL-05 IPT-2340-EHV-EX-EL05-R01
PLANTA DE FORRO - NÍVEL 7,00m - FORÇA E 
ILUMINAÇÃO

1 06/09/2024

EL-06 IPT-2340-EHV-EX-EL06-R01 PLANTA DE COBERTURA - SPDA 1 06/09/2024
EL-07 IPT-2340-EHV-EX-EL07-R01 DIAGRAMAS 1 06/09/2024
EL-08 IPT-2340-EHV-EX-EL08-R01 DETALHES 1 06/09/2024

HE-01 IPT-2340-EHV-EX-HD01-R01 PLANTA DE PISO - HIDRÁULICA 1 09/09/2024
HE-02 IPT-2340-EHV-EX-HD02-R01 PLANTA DE COBERTURA - HIDRÁULICA 1 09/09/2024
HE-03 IPT-2340-EHV-EX-HD03-R01 DETALHES - HIDRÁULICA 1 09/09/2024
HE-04 IPT-2340-EHV-EX-HD04-R01 DETALHES - HIDRÁULICA 1 09/09/2024

IN-01 IPT-2340-EHV-EX-IN01- R01 PLANTA DE PISO - INCÊNDIO 1 09/09/2024

EM01 IPT-2340-EHV-EX-EM-01-R01
PLANTA DAS BASES APOIO ESTRUTURA 
METALICA COBERTURA

1 06/09/2024

EM02 IPT-2340-EHV-EX-EM-02-R01 FORMAS DO PAVIMENTO SUPERIOR 1 06/09/2024

EM03 IPT-2340-EHV-EX-EM-03-R01
REFORÇO DO LANTERNIN E COBERTURA 
LATERAL

1 06/09/2024

EM04 IPT-2340-EHV-EX-EM-04-R01 FORMAS DA FUNDAÇÃO 1 06/09/2024

EM05 IPT-2340-EHV-EX-EM-05-R01
PLANTA DA COBERTURA ÁREA DE 
ARMAZENAMENTO

1 06/09/2024

EM06 IPT-2340-EHV-EX-EM-06-R01 DETALHES DE LIGAÇÕES METÁLICAS 1 06/09/2024
EM07 IPT-2340-EHV-EX-EM-07-R01 ESTRUTURA DA ABERTURA ABASTECIMENTO 1 06/09/2024
EM08 IPT-2340-EHV-EX-EM-08-R01 DETALHES DE LIGAÇÕES 1 06/09/2024

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

PROJETO DE INCÊNDIO

Lista de Documentos
PROJETO EXECUTIVO
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SÃO PAULO - SP
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PROJETO DE ARQUITETURA

Rua Guaipá, 51 – Cj. 707 • CEP 05089-001 • São Paulo • SP • Tel 11 3675 1335 • projetos@interarqsp.com.br
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Lista de Documentos
PROJETO EXECUTIVO

IPT- INST. DE PESQ. TEC. DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO - SP

ESTAÇÃO DE HIDROGÊNIO VERDE

ES01 IPT-2340-EHV-EX-ES-01-R01 FORMAS DA FUNDAÇÃO 1 06/09/2024
ES02 IPT-2340-EHV-EX-ES-02-R01 DETALHE DE ARMAÇÃO DAS BASES 1, 2 E 3 1 06/09/2024

ES03 IPT-2340-EHV-EX-ES-03-R01
DETALHE DE ARMAÇÃO DAS BASES 4, 5 E DO 
APOIO DO CONTAINER

1 06/09/2024

ES04 IPT-2340-EHV-EX-ES-04-R01 LOCAÇÃO E ARMAÇÃO DOS TUBULÕES 1 06/09/2024
ES05 IPT-2340-EHV-EX-ES-05-R01 FORMAS DA FUNDAÇÃO PASSAGEM 1 06/09/2024
ES06 IPT-2340-EHV-EX-ES-06-R01 ARMAÇÃO DOS PILARES 1 06/09/2024
ES07 IPT-2340-EHV-EX-ES-07-R01 ARMAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES 1 06/09/2024
ES08 IPT-2340-EHV-EX-ES-08-R01 ARMAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES 1 06/09/2024
ES09 IPT-2340-EHV-EX-ES-09-R01 ARMAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES 1 06/09/2024

ES10 IPT-2340-EHV-EX-ES-10-R01
ARMAÇÃO DAS LAJES DE FUNDO DA CENTRAL DE 
ABASTECIMENTO

1 06/09/2024

ES11 IPT-2340-EHV-EX-ES-11-R01
FORMAS DA ESTRUTURA BASE DE 
ARMAZENAMENTO

1 06/09/2024

ES12 IPT-2340-EHV-EX-ES-12-R01
ALVENARIA DO FECHAMENTO DOS 
LABORATÓRIOS

1 06/09/2024

RRT IPT-2340-EHV-RRT-ARQUITETURA RRT - ARQUITETURA 0 22/08/2024
ART IPT-2340-EHV-ART- ESTR ART - ESTRUTURA METÁLICA E CONCRETO 0 21/08/2024
ART IPT-2340-EHV-ART- EL-HID ART - ELÉTRICA E HIDRÁULICA 0 20/08/2024

São Paulo, 09 de Setembro de 2024

PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

ART / RRT

Rua Guaipá, 51 – Cj. 707 • CEP 05089-001 • São Paulo • SP • Tel 11 3675 1335 • projetos@interarqsp.com.br
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1

2

1

ESPECIFICFAÇÕES:

SELO DE GARANTIA

RÓTULO DO
FABRICANTE

DO INMETRO

EXTINTOR

(10 L) E PÓ QUÍMICO COM RESISTÊNCIA

SUPORTE TIPO VÁLVULA - 1,50m
SUPORTE TIPO CORPO  - 1,60m

NOTA: A ALTURA DE FIXAÇÃO É EM FUNÇÃO DO TIPO DE SUPORTE.

SEM ESCALA

MÍNIMA PARA 54 Kg.

EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA
SUPORTE DE F°G° TIPO CORPO PARA
FRONTAL LATERAL

PARAFUSOS
BUCHAS S/10 E

SUPORTE DE F°G° TIPO VÁLVULA PARA

(10 L), PÓ QUÍMICO E CO2 COM
RESISTÊNCIA MÍNIMA PARA 54 Kg.

EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA

FRONTAL LATERAL

PARAFUSOS
BUCHAS S/10 E
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PLANILHA QUANTITATIVO ORÇAMENTÁRIA 
IPT - ESTAÇÃO DE HIDROGÊNIO VERDE

PRÉDIO 67

OBRAS CIVIS

1 SUPERVISÃO E AS BUILT
01.01 AS BUILT

01.01.01 Entrega do projeto de as built 1034,58  m²
01.02 SUPERVISÃO

01.02.01 Mestre de obra 7,00 mês
01.02.02 Engenheiro civil de obra pleno (1/2 período) 3,50 mês

SUBTOTAL

2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA
02.01 TAPUMES E ALOJAMENTO

02.01.01
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro -
área mínima de 13,80 m² 7,00 unid x mês

02.01.02
Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos
para chuveiro - área mínima de 13,80 m² 7,00 unid x mês

02.01.03 Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m² 7,00 unid x mês
02.02 LOCAÇÃO DE OBRA

02.02.01 Locação de Obra 157,08 m²

SUBTOTAL

3 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
03.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

03.01.01 Demolição de alvenaria 82,30 m³
03.01.02 Demolição mecanizada de concreto 15,00 m³
03.01.03 Remoção de revestimento cerâmico 31,33 m² 
03.01.04 Demolição de piso cerâmico 83,11 m²
03.01.05 Retirada de bancada incluindo pertences 3,00 m²
03.01.06 Remoção de porta de madeira completa 5,00 unid
03.01.07 Remoção de caixilhos metálicos 97,42 m² 
03.01.08 Remoção de gradil / grades / guarda-corpo 45,00 m² 
03.01.09 Demolição de divisórias em placas para sanitários 14,81 m²
03.01.10 Retirada de cumeeira, calhas e rufos em qualquer perfil 95,00 m
03.01.11 Remoção de forro 46,45 m²
03.01.12 Remoção de vidros 32,44 m²
03.01.13 Retirada de reservatório sem reaproveitamento 1,00 unid
03.01.14 Remoção de cobertura incluindo estrutura 101,16 m²
03.01.15 Remoção de Louças sanitárias 5,00 unid
03.01.16 Remoção de luminárias 94,00 unid
03.01.17 Demolição de edificações simples de alvenaria 37,85 m²
03.01.18 Demolicao de telha fibro cimento trapezoidal 27,50 m²
03.01.19 Retirada de estrutura metálica 13.811,00 kg

Setembro . 2024

Item Descrição Quant Unid
Preço Unit. 
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03.01.20 Desativação e remoção das instalações Hidráulicas 870,83 m²
03.01.21 Desativação de instalações elétricas / logica / telefonia 870,83 m²

03.01.22
Desinstalação técnica de equipamento HI-WALL de 24.000 BTU a 60.000 BTU (evaporadora e
condensadora) 3,00 unid

03.01.23 Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento 47,85 m
03.01.24 Demolição de sarjetas de concreto 47,85 m
03.01.25 Demolição manual de camada impermeabilizante 60,00 m²

SUBTOTAL

4 SERVIÇOS GERAIS 
04.01 CARGA E TRANSPORTE MANUAL

04.01.01 Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado 150,00 m³
04.02 CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO

04.02.01
Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra,
até o raio de 1 km 300,00 m³

04.02.02 Remoção de entulho em caçamba regularizada 150,00 m³
04.03 ANDAIMES

04.03.01 Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis 120,00 m² x mês
04.03.02 Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m 120,00 m² 
04.03.03 Andaime torre metálico (1,50 x 1,50m) com piso metálico 18,00 m x mês
04.03.04 Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m 18,00 m

SUBTOTAL
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5 INFRAESTRUTURA
05.01 FUNDAÇÕES PROFUNDAS 

05.01.01
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de tubulão escavado
mecanicamente 1,00 tx

05.01.02

Tubulão a céu aberto, diâmetro do fuste de 90cm, escavação mecânica, , concreto usinado e
lançado com bomba ou diretamente do caminhão (exclusive bombeamento, mobilização e
desmobilização). 15,27 m³

05.01.03 Broca de concreto c15 s50 armado ø 30 cm 30,00 m
05.02 SERVIÇOS GERAIS DE FUNDAÇÃO 

05.02.01 Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m 62,60 m³
05.02.02 Regularização de fundo de vala com soquete 106,00
05.02.03 Lona plástica 27,00 m³
05.02.04 Reaterro manual de vala 8,00 m³
05.02.05 Lastro de pedra britada 7,70 m³
05.02.06 Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento 8,00 m³

05.03 FÔRMAS 
05.03.01 Fôrma de madeira para fundação com tábuas e sarrafos, 3 reaproveitamentos 217,80 m²

05.04 ARMADURAS

05.04.01
Armadura de aço ca-50 para estruturas de concreto armado, ø até 12,5 mm, corte, dobra e
montagem 5.259,00 kg

05.04.02
Armadura de aço ca-50 para estruturas de concreto armado, ø >12,5 mm até 25,0 mm, corte,

dobra e montagem 772,00 kg
05.04.03 Tela de aço CA-60 soldada - Q 196 178,00 kg
05.04.04 Tela de aco soldada nervurada, CA-60, Q-138 140,00 kg

05.05 CONCRETO
05.05.01 Concreto estrutural dosado em central,fck 30 mpa, abatimento 8 + ou - 1,00 cm 61,06 m³
05.05.02 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação 61,06 m³

SUBTOTAL

6 SUPERESTRUTURA
06.01 FÔRMAS 

06.01.01 Fôrma de madeira para fundação com tábuas e sarrafos, 3 reaproveitamentos 296,16 m²
06.02 ARMADURAS

06.02.01
Armadura de aço ca-50 para estruturas de concreto armado, ø até 12,5 mm, corte, dobra e
montagem 485,00 kg

06.02.03 Cantoneira em aço galvanizado 374,78 kg
06.03 CONCRETO

06.03.01 Concreto estrutural dosado em central,fck 30 mpa, abatimento 8 + ou - 1,00 cm 36,62 m³
06.03.02 Argamassa graute 34,26 m³
06.03.03 Colchão de areia 24,00 m³
06.03.04 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento 36,62 m³

06.04 ESTRUTURA METÁLICA
06.04.01 Fornecimento e montagem de estrutura em aço astm a-36, sem pintura 520,85 kg

SUBTOTAL

7 PAREDES E PAINÉIS
07.01 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

07.01.01
Alvenaria de embasamento com tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 1,46 m³

07.01.02
Alvenaria com blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm, classe c (resistência ≥ 3 mpa), parede # 19
cm, juntas com 10 mm, com argamassa mista de cimento, cal e areia traço 1:0,5:8 40,60 m²

07.01.03 Alvenaria de tijolo de barro maciço e=1 tijolo 10,80 m²

07.01.04
Alvenaria com blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm, classe c (resistência ≥ 3 mpa), parede # 19
cm, juntas com 10 mm, com argamassa mista de cimento, cal e areia traço 1:0,5:8 175,93 m²

07.02 ALVENARIA ESTRUTURAL
07.02.01 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe B (laboratórios) 240,72 m²
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07.02.02 Capeamento - Rufo em chapa galvanizada n 26 - corte 0,33 m 77,75 m
07.02.03 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe B (Muro Externo) 194,31 m²

07.03 VERGAS

07.03.01
Verga reta moldada no local com fôrma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto
armado fck = 20 mpa, controle tipo "b" 0,58 m³

07.03 PLACAS DIVISÓRIAS PRÉ-FABRICADAS 

07.03.01
Divisória sanitária (box)) em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio,
inclusive ferragem completa para vão de porta 18,16 m²

07.03.02
Porta em laminado melamínico estrutural com acabamento texturizado, batente em alumínio com
ferragens 4,00 m²

SUBTOTAL
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8 ESQUADRIAS
08.01 ESQUADRIAS EM MADEIRA

08.01.01
PM01- Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem
revestimento - 90 x 210 cm 1,00 unid

08.01.02
PM02 - Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem
revestimento - 80 x 210 cm 3,00 unid

08.01.03 Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 80 kg 2,00 unid
08.01.04 Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa 4,00 unid

08.02 ESQUADRIAS METÁLICAS
08.02.01 PA01 - Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida 6,82 m²
08.02.02 PA02 - PA04 - Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida, na cor branca 20,22 m²

08.02.03
PA05 - Portão em alumínio cor Branca de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2"
horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm 8,88 m²

08.02.04 CA01 - CA02 - Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, maxim-ar, sob medida - branco 2,32 m²

08.02.05
VE01 - VE03 - Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em
fibra de vidro 221,76 m²

08.02.06
PCF1 - PCF2 - Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na
outra, completa 20,16 unid

08.02.07 Remanejamento de Caixilho 2,00 m²
08.02.08 P01 -  Portão abrigo de abrir em chapa e tela, sob medida 19,20 m²

SUBTOTAL

9 VIDROS
09.01 VIDROS E ESPELHOS

09.01.01 Vidro liso laminado incolor 6mm 2,32 m²
09.01.02 Espelho em vidro cristal liso, espessura 4mm, colocado sobre a parede 2,75 m²
09.01.03 Vidro laminado temperado incolor de 8mm 6,82 m²

SUBTOTAL

10 COBERTURA
10.01 SERVIÇOS GERAIS

10.01.01 Reforma de cobertura para instalação de cumeeira ventilada 50,60 m
10.01.02 Reforma da platibanda metálica 124,43 m

10.02 ESTRUTURA
10.02.01 Fornecimento e montagem de estrutura em aço astm a-36, sem pintura 4.778,94 kg

10.03 TELHAS

10.03.01
Telhamento Trapezoidal em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de
0,50 mm, com poliestireno expandido 276,15 m²

10.03.02
Telhamento TIPO FORRO Trapezoidal em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche,
espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido 72,96 m²

10.04 ACESSÓRIOS
10.04.01 Calha em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m 99,60 m
10.04.02 Calha em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m 13,75 m
10.04.03 Rufo em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m 30,40 m
10.04.04 Tapa (Veda) onda 100,35 m

SUBTOTAL

11 IMPERMEABILIZAÇÃO
11.01 IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES

11.01.01
Impermeabilização de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3,
com aditivo impermeabilizante, e=2 cm 138,06 m²

11.01.02 Pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa 138,06 m²
11.02 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISOS

11.02.01
Impermeabilização utilizando argamassa polimérica, com reforço em tela poliéster para pressão
hidrostática positiva 35,91 unid

11.03 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES
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11.03.01
Regularização de superfície para impermeabilização,com arg. De cimento e areia traço 1:3, e= 2
cm 81,61

11.03.02
Impermeabilização em manta asfáltica com armadura em filme de poliéster (não tecido),
acabamento em polietileno em ambas as faces, espessura de 4 mm 81,61

11.03.03
Proteção mecânica de superfície sujeita a pouco trânsito com arg. De cimento e areia traço 1:7,
e=3 cm 81,61

SUBTOTAL

12 FORRO
12.01 ACABAMENTOS

12.01.01 Forro em placa de gesso removível com película rígida de PVC de 625mm x 625mm 29,36 m²
12.01.02 Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo 41,91 m²

SUBTOTAL

13 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
13.01 CHAPISCO, EMBOÇO e REBOCO

13.01.01 Chapisco 873,90 m²
13.01.02 Emboço 873,90 m²
13.01.03 Reboco 873,90 m² 

13.02 ACABAMENTOS

13.02.01
Revestimento em placa cerâmica extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura
entre 9 e 10 mm, assentado com argamassa industrializada de alta aderência 108,81 m² 

13.02.02 Cantoneira em alumínio 6,00 m
SUBTOTAL
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14 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
14.01 CHAPISCO, EMBOÇO e REBOCO

14.01.01 Chapisco 429,22 m²
14.01.02 Emboço 429,22 m²
14.01.03 Reboco 429,22 m² 

SUBTOTAL

15 PISOS INTERNOS
15.01 SERVIÇOS GERAIS

15.01.01 Limpeza do substrato com lavagem à base de soluções ácidas em pisos ou paredes 479,80 m²
15.01.02 Limpeza complementar com hidrojateamento 479,80 m²
15.01.03 Remoção de óleo, em piso com lixamento 479,80 m²

15.02 LASTRO DE CONTRA-PISO
15.02.01 Apiloamento para simples regularização 90,96 m²
15.02.02 Lastro de pedra britada 4,55 m³
15.02.03 Lona plástica 90,96 m²
15.02.04 Armadura de tela de aço ca-60 ø 4,20 mm, malha de 10 x 10 cm 90,96 m²
15.02.05 Lastro de concreto não estrutural impermeabilizado espessura 6 cm 5,46 m³

15.03 REGULARIZAÇÃO DE BASES 

15.03.01
Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia
com aditivo impermeabilizante # 3 cm / traço: 1:5 90,96 m²

15.04 ACABAMENTOS 
15.04.01 Piso epóxi autonivelante, múltiplas camadas, espessura 4 mm 462,18 m²

15.04.02
Revestimento em porcelanato técnico antiderrapante com argamassa colante industrializada,
rejuntado 80,76 m²

15.05 RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS
15.05.01 Rodapé em porcelanato técnico assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado. 89,80 m
15.05.02 Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido 7,15 m
15.05.03 Peitoril em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido 7,60 m

SUBTOTAL
16 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

16.01 COMBATE A INCÊNCIO
16.01.01 Extintor de gás carbônico,capacidade 6 kg 5,00 unid
16.01.02 Extintor de pó químico pressurizado,capacidade 4 kg 7,00 unid

16.01.03
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de 
evacuação e saída de emergência 20,00 unid

16.01.04
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos 
de alarme, detecção e extinção de incêndio 24,00 unid

16.01.05 Sinalização com pictograma em tinta acrílica 12,00 unid
16.02 ÁGUA FRIA

16.02.01 Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação 30,00 m

16.02.02
Enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar
traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento 30,00 m

16.02.03 Tubo de aço galvanizado, com conexões sem costura, ø 40 mm (2") 60,00 m
16.02.04 Tubo de aço galvanizado, com conexões sem costura, ø 50 mm (2") 66,00 m
16.02.05 Tubo de pvc soldável, com conexões ø 25 mm 132,00 m
16.02.06 Tubo de pvc soldável, com conexões ø 32 mm 36,00 m
16.02.07 Tubo de pvc soldável, com conexões ø 50 mm 66,00 m
16.02.08 Tubo de pvc soldável, com conexões ø 60 mm 12,00 m
16.02.09 Registro de gaveta com canopla ø 20 mm (3/4") 14,00 unid
16.02.10 Registro de gaveta com canopla ø 25 mm (1") 4,00 unid
16.02.11 Registro de gaveta bruto ø 40 mm (1 1/2") 12,00 unid
16.02.12 Adaptador soldável de pvc marrom com flanges e anel para caixa d água ø 25 mmx3/4" 3,00 unid
16.02.13 Adaptador soldável de pvc marrom com flanges e anel para caixa d água ø 50 mmx1 1/2" 6,00 unid
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16.02.14 Registro de pressão com canopla ø 20 mm (3/4") 2,00 unid
16.02.15 Torneira de bóia ø 20 mm (3/4") 4,00 unid
16.02.16 Automático de bóia 1,00 unid

16.04 RESERVATÓRIOS
16.04.01 Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 10.000 litros 1,00 m
16.04.02 Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros 1,00 m

16.05 ESGOTO 1,00 m
16.05.01 Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação 14,00 m
16.05.02 Enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar 14,00 m
16.05.03 Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m 21,00 m³
16.05.04 Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete 21,00 m³
16.05.05 Tubo de pvc reforçado bege pérola, sem conexões,ponta bolsa e virola de pvc, ø 100 mm 30,00 m
16.05.06 Tubo de pvc branco, com conexões,ponta e bolsa soldável, ø 40 mm 12,00 m
16.05.07 Tubo de pvc branco, com conexões,ponta bolsa e virola, ø 50 mm 84,00 m
16.05.08 Tubo de pvc branco, com conexões,ponta bolsa e virola, ø 75 mm 12,00 m
16.05.09 Tubo de pvc branco, com conexões,ponta bolsa e virola, ø 100 mm 12,00 m

16.05.10

Caixa de inspeção em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa
de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e=10 cm, tampa e=5 cm, dim:
60x60x60 cm  3,00 unid

16.05.11 Caixa de gordura de polietileno, 50x100 mm 1,00 unid
16.05.12 Caixa sifonada de pvc rígido,100x100x50 mm, com grelha cromada do tipo abre-fecha 6,00 unid
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16.06 ÁGUA PLUVIAL
16.06.01 Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m 3,15 m³
16.06.02 Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete 3,15 m³
16.06.03 Tubo de pvc branco, com conexões, ponta bolsa e virola, ø 100 mm 24,00 m
16.06.04 Tubo de pvc branco reforçado, com conexões,ponta bolsa e virola, ø 150 mm 12,00 m

16.07 APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS

16.07.01
Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, com mecanismo de dupla descarga, botão duplo
(3,0 / 6,0 litros) de 1ª linha com assento em tampa plástica 2,00 unid

16.07.02 Torneira com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2´ 4,00 unid

16.07.03
Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado
regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ 3,00 unid

16.07.04 Válvula de metal cromado de 1 1/2" 6,00 unid
16.07.05 Mictório de louça sifonado 1,00 unid
16.07.06 Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´ 1,00 unid
16.07.07 Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ 6,00 unid
16.07.08 Engate flexível metálico DN= 1/2´, completo inclusive acabamento 9,00 unid
16.07.09 Saboneteira tipo dispenser, para refil 3,00 unid
16.07.10 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300/600m, com visor 2,00 unid
16.07.11 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas 2,00 unid
16.07.12 Cabide cromado para banheiro 4,00 unid
16.07.13 Acabamento cromado para registro 20,00 unid
16.07.14 Chuveiro elétrico de 7.500W / 220 V, com resistência blindada 2,00 unid
16.07.15 Válvula de metal cromado de 1" 3,00 unid
16.07.16 Sifão de metal cromado 1" x 1 1/2" 3,00 unid
16.07.17 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x250mm 6,00 unid
16.07.18 Torneira de mesa com bica móvel e alavanca 6,00 unid

16.08 GASES ESPECIAIS
16.08.01 Central manual 4+4 nitrogênio 1,00 unid
16.08.02 Central manual 2+2 helio 1,00 unid
16.08.03 Central manual 2+2 argônio 1,00 unid
16.08.04 Central manual 2+2 ar comprimido 1,00 unid
16.08.05 Tubulação inox 3/8 od (por metro) 288,00 m
16.08.06 União reta inox 3/8 od 19,00 unid
16.08.07 Tee inox 3/8 od 17,00 unid
16.08.08 Cotovelo 90º inox 3/8 od 20,00 unid
16.08.09 Trilho inox 30cm 30,00 m
16.08.10 Trilho inox 7cm 50,00 m
16.08.11 Abacadeira plastica 3/8 150,00 unid
16.08.12 Válvula esfera inox 3/8 od 20,00 unid
16.08.13 Kit posto de consumo nitrogênio 3/8 od 5,00 unid
16.08.14 Kit posto de consumo hélio 3/8 od 5,00 unid
16.08.15 Kit posto de consumo argônio 3/8 od 5,00 unid
16.08.16 Kit posto de consumo ar comprimido 3/8 od 5,00 unid

16.09 EQUIPAMENTOS ESPECIAIS
16.08.01 Bomba submersível - q= 0,50m³/h - h=22 mca - pot=1 cv 1,00 unid
16.08.02 Bomba de recalque     q=0,25 m³/h - h=80 mca - pot=2 cv 2,00 unid
16.08.03 Bomba de recalque     q=18 m³/h - h=60 mca - pot=7,5 cv 1,00 unid
16.08.04 Bomba de recalque     q=0,50 m³/h - h=5 mca - pot=1 cv 1,00 unid

SUBTOTAL
17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

17.01 SERVIÇOS GERAIS
17.01.01 Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação 60,00 m

17.01.02
Enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar
traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento 60,00 m

17.01.03 Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m 58,80 m³
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17.01.04 Regularização de fundo de vala com soquete 98,00 m²
17.01.05 Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete 58,80 m³

17.02 DUTOS, ELETRODUTOS E CONEXÕES 

17.02.01
Eletroduto de aço carbono tipo pesado com rebarba interna removida, com luva e protetor de
rosca, acabamento gavanizado a  fogo - norma nbr 5598 - rosca bsp, ø 25 mm (3/4") 533,00 m

17.02.02
Eletroduto de aço carbono tipo pesado com rebarba interna removida, com luva e protetor de
rosca, acabamento gavanizado a  fogo - norma nbr 5598 - rosca bsp ø 32 mm (1") 97,00 m

17.02.03
Eletroduto de aço carbono tipo pesado com rebarba interna removida, com luva e protetor de
rosca, acabamento gavanizado a  fogo - norma nbr 5598 - rosca bsp ø 40 mm (1.1/2") 131,00 m

17.02.04
Eletroduto de aço carbono tipo pesado com rebarba interna removida, com luva e protetor de
rosca, acabamento gavanizado a  fogo - norma nbr 5598 - rosca bsp, ø 50 mm (2") 17,00 m

17.02.05
Eletroduto flexível metálico inox à prova de explosão, comprimento 1m, com terminais soldados
nas extremidades, rosca bspt, ø 25 mm (3/4") 29,00 m

17.02.06 Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, ø 20 mm (3/4") 290,00 m
17.02.07 Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, ø 25 mm (1") 236,00 m
17.02.08 Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, ø 40 mm (1 1/2") 3,00 m
17.02.09 Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, ø 50 mm (2") 13,00 m
17.02.10 Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, ø 80 mm (3") 63,00 m
17.02.11 Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, ø 100 mm (4") 28,00 m
17.02.12 Eletroduto de pvc rígido roscável, com conexões,ø 25 mm (3/4") 95,00 m
17.02.13 Eletroduto de pvc rígido roscável, com conexões,ø 32 mm (1") 17,00 m

17.02.14
Duto corrugado em pead (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos ø
3" (75 mm) 66,00 m

17.02.15 Unidade seladora para eletroduto ø 25 mm (3/4") 62,00 unid
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17.02.16 Unidade seladora para eletroduto ø 32 mm (1") 11,00 unid
17.02.17 Unidade seladora para eletrodutoø 40 mm (1.1/2") 17,00 unid
17.02.18 Unidade seladora para eletroduto ø 50 mm (2") 2,00 unid

17.03 PERFILADOS E ACESSÓRIOS 
17.03.01 Perfilado perfurado em chapa de aço,dim: 38x38 mm 40,00 m
17.03.02 Plugue com 2p+t de 10a, 250v (Rabicho) 31,00 unid
17.03.03 Tomada 2p+t de 10 a - 250 v, completa (Rabicho) 31,00 unid
17.03.04 Cabo de cobre flexível ´pp´ 3x1,5 mm², isolamento 750 v - isolação em pvc 70 (Rabicho) 93,00 m
17.03.05 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo 50 x 50 mm com acessórios 110,00 m
17.03.06 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo 300 x 100 mm com acessórios 79,00 m
17.03.07 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, l = 50 mm 110,00 m
17.03.08 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, l = 300 mm 79,00 m
17.03.09 Mão francesa simples, galvanizada a fogo, l = 200 mm 50,00 unid
17.03.10 Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, l = 300 mm 40,00 unid

17.04 QUADROS E CAIXAS 

17.04.01
Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor, até 32 divisões modulares, dim:
externas 447x405x95 mm 1,00 unid

17.04.02 Quadro de comando de bombas bifásico para 1 bomba de 1CV 1,00 unid
17.03 BASES, CHAVES E DISJUNTORES 

17.03.01 Disjuntor monopolar  de 16 A em quadro de distribuição 2,00 unid
17.03.02 Disjuntor monopolar  de 20 A em quadro de distribuição 11,00 unid
17.03.03 Disjuntor monopolar  de 70 A em quadro de distribuição 8,00 unid
17.03.04 Disjuntor bipolar  de 16 A em quadro de distribuição 7,00 unid
17.03.05 Disjuntor bipolar  de 20 A em quadro de distribuição 34,00 unid
17.03.06 Disjuntor bipolar  de 32 A em quadro de distribuição 3,00 unid
17.03.07 Disjuntor tripolar  de 20 A em quadro de distribuição 19,00 unid
17.03.08 Disjuntor tripolar de 32 A em quadro de distribuição 6,00 unid
17.03.09 Disjuntor termomagnetico 3x60A a 3x100A 3,00 unid
17.03.10 Disjuntor termo magnetico 3x125A a 3x225A 3,00 unid
17.03.11 Disjuntor termo magnetico 3x500A 1,00 unid
17.03.12 Disjuntor termo magnetico 3x800A 1,00 unid
17.03.13 Dispositivo diferencial residual de 25 a x 30 mA - 4 polos 1,00 unid
17.03.14 Dispositivo diferencial residual de 63 a x 30 mA - 4 polos 2,00 unid
17.03.15 Dispositivo diferencial residual de 100 a x 30 mA - 4 polos 6,00 unid
17.03.16 Supressor de surto monofásico, fase-terra, in > ou = 20 ka, i máx. De sutro de 65 até 80 Ka 6,00 unid
17.03.17 Supressor de surto monofásico, neutro-terra, in > ou = 20 ka, i máx. De sutro de 65 até 80 Ka 2,00 unid

17.04 DUTOS E ACESSÓRIOS EM LIGA DE ALUMÍNIO 
17.04.01 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 3/4 11,00 unid
17.04.02 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 3/4 7,00 unid
17.04.03 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LL" Ø 3/4" 13,00 unid
17.04.04 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø1" 1,00 unid
17.04.05 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 2 1,00 unid
17.04.06 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 3/4 1,00 unid
17.04.07 Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 4 2,00 unid

17.05 FIOS E CABOS 
17.05.01 Cabo isolado não halogenado seção 2,5 mm² - 0,6/1KV - 70ºC - flexível 6.500,00 m
17.05.02 Cabo isolado não halogenado seção 4 mm² - 0,6/1KV - 70ºC - flexível 700,00 m
17.05.03 Cabo isolado não halogenado seção 6 mm² - 0,6/1KV - 70ºC - flexível 870,00 m
17.05.04 Cabo isolado não halogenado seção 16 mm² - 0,6/1KV - 70ºC - flexível 680,00 m
17.05.05 Cabo isolado não halogenado seção 25 mm² - 0,6/1KV - 70ºC - flexível 38,00 m
17.05.06 Cabo isolado não halogenado seção 50 mm² - 0,6/1KV - 70ºC - flexível 95,00 m
17.05.07 Cabo isolado não halogenado seção 70 mm² - 0,6/1KV - 70ºC - flexível 55,00 m
17.05.08 Cabo isolado não halogenado seção 95 mm² - 0,6/1KV - 70ºC - flexível 240,00 m
17.05.09 Cabo isolado não halogenado seção 150 mm² - 0,6/1KV - 70ºC - flexível 240,00 m
17.05.10 Cabo isolado não halogenado seção 185 mm² - 0,6/1KV - 70ºC - flexível 280,00 m
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17.05.11 Cabo isolado não halogenado seção 240 mm² - 0,6/1KV - 70ºC - flexível 475,00 m
17.05.12 Cabo de cobre isolado #35mm² - isolação 15kV 10,00 m
17.05.13 Cabo UTP CAT 6 1.200,00 m

17.06 CAIXAS DE PASSAGEM
17.06.01 Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de explosão 154x110x65mm 56,00 unid
17.06.02 Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de explosão 200x160x95mm 16,00 unid
17.06.03 Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de explosão 235x205x133mm 8,00 unid

17.07 TOMADAS E INTERRUPTORES 
17.07.01 Caixa de ligação de pvc para eletroduto flexível, retangular, dim: 4 x 2" 48,00 unid
17.07.02 Caixa de ligação de pvc para eletroduto flexível, quadrada, dim: 4 x 4" 5,00 unid
17.07.03 Interruptor, uma tecla bipolar paralelo 20 A - 250 V 3,00 unid
17.07.04 Interruptor, uma tecla dupla bipolar simples 10 A - 250 V 3,00 unid
17.07.05 Conjunto com um interruptor bipolar simples 10A-250V e espelho em condulete 3,00 unid
17.07.06 Conjunto com um interruptor bipolar simples 10A-250V em caixa à prova de explosão 2,00 unid
17.07.07 Conjunto com três interruptores bipolares simples 10A-250V em caixa à prova de explosão 1,00 unid
17.07.08 Fotocélula de sobrepor 10A-250V 1,00 unid
17.07.09 Tomada dois pólos mais terra 10 A - 250 V 8,00 unid
17.07.10 Conjunto com duas tomadas dois pólos mais terra 10 A - 250 V 7,00 unid
17.07.11 Tomada de sobrepor para área classificada com atmosfera explosiva 3P-16A - 220V 43,00 unid
17.07.12 Tomada de sobrepor para área classificada com atmosfera explosiva 4P-16A - 220V 12,00 unid
17.07.13 Tomada de sobrepor para área classificada com atmosfera explosiva 4P-32A - 220V 5,00 unid
17.07.14 Tomada de sobrepor para área classificada com atmosfera EXPLOSIVA 4P-63A - 480V 1,00 unid
17.07.15 Conjunto com um conector RJ45 e espelho 5,00 unid
17.07.16 Conjunto com dois conectores RJ45 e espelho 18,00 unid
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17.07.17 Chave bóia de nível magnética à prova de explosão 1,00 unid
17.07.18 Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica 7,00 unid
17.07.19 Sirene audiovisual, tipo endereçável 7,00 unid
17.07.20 Central de alarme de incêndio para até 24 pontos 1,00 unid

17.08 LUMINÁRIAS

17.08.01

Luminária quadrada de embutir em forro de gesso de 19W-3000K. Corpo em chapa de aço com
pintura eletrostática na cor branca. Difusor recuado translúcido. Fl 1.878lm / ef 98lm/w ref.: itaim
iluminação (mod. Dorah-e mq) ou equivalente 11,00 cj

17.08.02

Luminária led de embutir em forro modular de perfil 't' de aba 25mm 32w. Eficiência luminosa:
107lm/w e fluxo luminoso: 3.405lm /corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura
eletrostática na cor branca. Aleta parabólica em alumínio anodizado em alto brilho com reflexão
total de 86%. Dimensões: nicho: 600x600mm / modulação: 625x625mm ref.: itaim iluminação
(mod. 2003 led) ou equivalente. 8,00 cj

17.08.03
Luminária blindada à prova de explosão zona 1 em led 78w/220v linha sapê - modelo clyx-ea30
5d - conexled ou equivalente 9,00 cj

17.08.04 Refletor led para uso externo 75w/220v lumicenter - modelo lex06-s1m840fwx ou equivalente 18,00 cj

17.08.05
Luminária de sobrepor com duas lâmpadas tubulares led 40w/220v lumicenter - modelo ccn20-
s2tled120 ou equivalente 12,00 cj

17.08.06
Luminária blindada à prova de explosão zona 1 em led 100w/220v linha sapê - modelo clyx-epdt
11d - conexled ou equivalente 36,00 cj

17.08.07
Luminária blindada à prova de explosão zona 1 em led 78w/220v linha sapê - modelo clyx-ealc 5d -
conexled ou equivalente 4,00 cj

17.09 PÁRA-RAIOS 

17.09.01

Caixa de inspeção em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa
de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e=10 cm, tampa e=5 cm, dim:
40x40x60 cm 24,00 un

17.09.02 Cordoalha de cobre nu e isoladores para pára-raios,seção 35 mm 101,00 m
17.09.03 Cordoalha de cobre nu e isoladores para pára-raios,seção 50 mm² 230,00 m
17.09.04 Proteção da cordoalha do pára-raios com tubo de pvc rígido ø 50 mm (2")x3,00 m 11,00 unid
17.09.05 Haste de aterramento 3/4"x 3m 24,00 unid

17.09.06 Aterramento completo para pára-raios,com hastes de cobre com alma de aço tipo "copperweld" 24,00 unid
17.09.07 Conector split bolt para cabo de #50mm², latão simples 20,00 unid
17.09.08 Conector de pressão bimetálico #35mm² 98,00 unid
17.09.09 Conector de pressão bimetálico #50mm² 1,00 unid
17.09.10 Conector olhal cabo/haste 3/4" 24,00 unid
17.09.11 Barra chata de alumínio 7/8"x1/8 16,00 m
17.09.12 Barra de cobre 2,87 kg

17.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 
17.10.01 Câmera fixa tipo IP 9,00 unid
17.10.02 Bloco autônomo led de 4w com autonomia de 1 hora de sobrepor 8,00 unid
17.10.03 Bloco autônomo led de 4w com autonomia de 1 hora de sobrepor com indicação de saída 1,00 unid
17.10.04 Detector de h2 endereçavel 5,00 unid
17.10.05 Central de alarme de detecção de h2 1,00 unid
17.10.06 Alarme tipo torre luminosa de detecção de h2 2,00 unid
17.10.07 Multimedidor de consumo trifásico 127/220v - 800a com tc's 1,00 unid
17.10.08 Multimedidor de consumo trifásico 380v - 500a com tc's 1,00 unid
17.10.09 Multimedidor de consumo trifásico 480v - 1200a com tc's 1,00 unid

17.11 CABINE PRIMÁRIA
17.11.01 Retirada de transformador trifásico a óleo 750kva 1,00 unid
17.11.02 Retirada de módulo compacto de saída com seccionamento - cabine primária 1,00 unid
17.11.03 Reinstalação de painel monobloco autoportante 4,75 m²
17.11.04 Transformador blindado tipo pedestal 300kVA - primário 13,8kV - secundário 220/380V estrela 1,00 unid
17.11.05 Transformador blindado tipo pedestal 750kVA - primário 13,8kV - secundário 480V estrela 1,00 unid
17.11.06 Disjuntor de média tensão 15kv 2,00 unid
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17.11.07 Vergalhão de cobre redondo 3/8 "x 3m 48,00 m
17.11.08 Mufla 12/20 KV 25 mm² 16,00 unid
17.11.09 Terminal Polimérico Externo 12/20 KV 25/240 mm 24,00 unid

17.11.10
Painel monobloco autoportante em chapa de aço de 2,0 mm de espessura, com proteção mínima
IP 54 - sem componentes 9,60 m²

17.11.11 Barramento de cobre nu 98,00 kg
17.11.12 Terminal de compressão #50mm² 8,00 unid
17.11.13 Terminal de compressão #75mm² 8,00 unid
17.11.14 Terminal de compressão #95mm² 8,00 unid
17.11.15 Terminal de compressão #150mm² 46,00 unid
17.11.16 Terminal de compressão #185mm² 8,00 unid
17.11.17 Terminal de compressão #240mm² 39,00 unid

17.12 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
17.12.01 Crimpagem, certificação e identificação dos cabos utp 41,00 unid
17.12.02 Patch panel de 24 portas - categoria 6 2,00 unid
17.12.03 Distribuidor interno óptico - 1u - para até 24 fibras 1,00 unid
17.12.04 Guia organizador de cabos para rack 19" 1u 3,00 unid
17.12.05 Rack fechado de piso padrão metálico, 19"x44usx770mm 1,00 unid

SUBTOTAL
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18 PINTURA
18.01 PINTURA DE ESTRUTURAS / SUPERFÍCIES METÁLICAS 

18.01.01 Remoção de pintura em estrutura metálica com lixamento 99,40 m²

18.01.02
Pintura (Portas PCF1 - PCF2) com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante)
aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas executado em obra (02 demãos). 60,48 m²

18.01.03 Pintura externa de rufos, calhas e condutores com esmalte sintético 221,50
18.01.04 Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante 328,25 m²

18.01.05
Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo ou pincel
sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). 328,25 m²

18.01.06
Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre
superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra  (por demão). 328,25 m²

18.01.06
Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre
superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra  (por demão). CORRIMÃOS 84,80 m²

18.02 PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS
18.02.01 Massa corrida à base de resina acrílica - para forro 41,91 m²
18.02.02 Massa corrida à base de resina acrílica - para parede 452,52 m²
18.02.03 Pintura com tinta látex pva em parede interna, com duas demãos, sem massa corrida 1527,45 m²
18.02.04 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo - para forro 107,48 m²

18.03 PINTURA EM PAREDES EXTERNAS
18.03.01 Pintura com tinta látex acrílico em parede externa, com duas demãos, sem massa corrida 1274,75 m²

SUBTOTAL

19 MÁRMORES E GRANITOS
19.01 TAMPOS E BANCADAS

19.01.01
Tampo em granito polido, com frontão de 10cm e saia de 15cm fixado com mão francesa em
perfil "T" metálico 1 1/2" x 1/4" com acabamento em pintura esmalte na cor branca 12,53 m²

SUBTOTAL

20 MARCENARIA
20.01 ARMÁRIOS E GABINETES

20.01.01
Armário / gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com
portas e prateleiras 1,17 m²

SUBTOTAL

21 SERRALHERIA
21.01 GRADES, GRADIS E GUARDA-CORPO

21.01.01
Grade de piso Eletrosoldada - Aço Carbono – Galvanizada a Fogo: Malha 30x100mm; Barra
portante 50x3mm; Barra de ligação Ø1/4”. 49,20 m²

21.01.02
Grade de piso Eletrosoldada - Aço Carbono – Galvanizada a Fogo: Malha 35x100mm; Barra
portante 101,4x6,3mm; Barra de ligação Ø1/2”. 6,55 m²

21.01.02 Guarda-corpo tubo de aço galvanizado 2" h = 1,10 m 8,15 m
21.01.03 Reinstalação de guarda-corpo 34,25 m

21.02 ESCADAS
21.01.01 Escada marinheiro com guarda corpo 4,00 m

SUBTOTAL

22 LIMPEZA GERAL
22.01 LIMPEZA

22.01.01 Limpeza de fachada por hidrojateamento 1.099,27 m²
22.01.02 Limpeza Geral 1.034,58 m²

SUBTOTAL

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
23.01 ABRIGOS

23.01.01 Abrigo para gás com 4 cilindros de 45 kg 4,00 unid
23.01.02 Abrigo de bombas em alvenaria revestida 1,00 unid

23.02 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
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Departamento de Engenharia e Modernização da Infraestrutura



23.02.01 Reassentamento de blocos sextavado para piso intertravado (Retirada e Colocação) 236,40 m²
23.02.02 Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco 52,00 m
23.02.03 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 52,00 m

23.02.04
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra,
acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. 80,50 m²

23.02.05 Poste curto para proteção de perímetro "BOLLARDS" 3,00 unid
23.03 EQUIPAMENTOS

23.03.01 Torre de resfriamento - INS-16 1,00 unid
23.03.02 Transporte e elevação vertical de torre alpina-meio mecânico 1,00 unid

SUBTOTAL
TOTAL GERAL

1- Consulta ao Sistema referencial de custos da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) 
FONTES DE REFERÊNCIA DE PREÇOS

2 - Consulta a listagem de preços da FDE (Fundação para Desenvolvimento da Educação) 
3- Consulta ao Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construção Civil (SINAPI) 
4 - BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) aplicado = 19,00% - Referência FDE (Fundação para Desenvolvimento da Educação)

CIM - Coordenadoria de Infraestrutura e Manutenção
Departamento de Engenharia e Modernização da Infraestrutura
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Faz-se necessário a inclusão da ficha de dados complementares ao projeto executivo, nos 

termos a seguir: 

 

 

FICHA DE DADOS COMPLEMENTARES 

 

As informações referentes à execução da rede de gases especiais, infraestrutura de rede 

telemática e sistema de proteção contra incêndio se encontram no projeto executivo e na 

planilha quantitativa. 

Os gases especiais serão disponibilizados no padrão industrial de 200 bar, conforme indicado no 

arquivo IPT2340-EHV-EX-AR07-PONTOS-R01. 
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ANEXO II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE (IN)EXISTÊNCIA DE PARTES RELACIONADAS – FORNECEDORES  

 



 

 

DECLARAÇÃO DE (IN)EXISTÊNCIA DE PARTES RELACIONADAS – FORNECEDORES  

Ao 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S/A - IPT 

 

Ref: PREGÃO ELETRÔNICO IPT nº PE00025/2024 - PROCESSO IPT nº 103390/2024 
 

Prezados Senhores, 

Eu, [NOME COMPLETO], CPF nº [                       ], [FUNÇÃO OU CARGO], na condição de 

representante     da empresa [DENOMINAÇÃO/RAZÃO SOCIAL], inscrita no CNPJ n°____   ; 

em atendimento à Política  de Transações com Partes Relacionadas do Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A – IPT, DECLARO, sob        as penas cabíveis, que, 

seja em nossa empresa, ou em outra empresa na qual tenhamos sociedade  ou que pertença ao 

nosso grupo empresarial, na posição de administrador (diretor ou conselheiro)  ou sócio, NÃO 

NOS ENQUADRAMOS como Parte Relacionada do IPT, em nenhuma das situações ali 

definidas. 

Qualquer modificação na informação acima, durante o período de vigência do contrato, será 

reapresentada ao IPT, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias a contar da alteração. 

Declaro ainda ciência de que, em caso de se identificar como parte relacionada do IPT, a 

transação deverá seguir os critérios estabelecidos na referida Política. 

 

_________________,    ____ de                   de 2024 

 

Nome e Assinatura do Declarante 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 



 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. – IPT 

CONTRATADA:  ___________________________________ 

CONTRATO Nº: CAD/CGC – PE00025/2024 

OBJETO: Execução de obra de adequação do prédio nº 67, do IPT, para a implantação da Estação 
de Hidrogênio Verde e Laboratório de Hidrogênio, situado na Av. Prof. Almeida 
Prado, 532 – Bairro Butantã – São Paulo/SP. 

ADVOGADO (S)/ Nº OAB: ........................................ – OAB/SP ..................e-mail:  

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 
contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro 
de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme 
regras do Código de Processo Civil; 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo 
eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 
2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa 
(s); 

e)  é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 
 
AUTORIDADE MÁXIMA DO IPT: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  

 

 



 

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME:  
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
 
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
 
Pelo IPT: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Pelo IPT: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
Assinatura: ______________________________________________________ 
 

Pela contratada: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
Assinatura: ______________________________________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DO IPT: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
Assinatura: ______________________________________________________ 
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